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Hydro~ Koncept

Projelely branzy sanitaurne, nadzory inwestorskic

ST-00 Wymagania ogélne

ST-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych
ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy
dziatek
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Projekty branzy sanitamej, nadzory inwestorskic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00
»Wymagania ogolne”

Wola Niemiecka, czerwiec 2017
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Projekly branzy sanitamej, nadzory imwestorskie

zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Projekty branzy sanitarne, nadzory inweslorskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek w miejscowosci
Snopkéw, Gm. Jastkow.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu w/w robot
budowlanych.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest:

> budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200mm-PVC,

» budowa odgatezien kanalizacji sanitarnej dn160mm-PVC do granicy dziatek.

Zakres robot budowlanych:

sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200-PVC:

» wigczenie do istniejgcej studni dn 1200 na kanale sanitarnym dn200mm w na
dziatce nr 231/6 , S$1

» na sieci wykona¢ studzienke tworzywowa inspekcyjng o $rednicy 425mm, S5

» na zatamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne wykonac
studnie z kregdw betonowych o srednicy 1200mm, S2, S3, S4, S6

» dtugosc sieci kan. sanit. o srednicy dn 200 mm wynosi 146,5m

odgatezienia kanalizacji sanitarnej dn160-PVC:

» wigczenie do projektowanych studni na projektowanym kanale sanitarnym dn200-
PVC, S4, S5, S6

» odgatezienia kanalizacji sanitarnej zaslepi¢ korkiem dn160mm-PVC w granicy
dziatek, k.232/12,. k.232/7, k.232/4

» faczna dlugos¢ odgatezien kan. sanit. o $rednicy dn 160 mm wynosi 7,0m
(=2,5+2,5+2,0)

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

geodezyjne wytyczenie trasy przewoddw, studni rewizyjnych, za$lepien w granicy
dziatek,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

projekt tymczasowej organizaciji ruchu,

wykonanie prob technicznych, w tym: szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do kanalizacji, zageszczen,

dokumentacja powykonawcza, w tym m.in. mapa inwentaryzacji geodezyjne;.

Robotami tymczasowymi bedg:

wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot,

lokalizacja istniejgcego uzbrojenia,

roboty ziemne (wykopy, zasypki, umocnienie pidnowych §cian wykopow, odwozy
nadmiaru gruntow),
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e oznakowanie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw, przejazdow i przejsc,

e odtworzenie elementow zagospodarowania terenu w pasie robot,

e zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna/Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych — pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, okreslajgca
wiasciwosci uzytkowe i wtasciwosci techniczne wyrobu polegajace ocenie, z wyodrgbnieniem
tych, ktére stanowig kryteria techniczne. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych oraz przepisami, dyrektywami,
warunkami i wytycznymi technicznymi powotanymi we wszystkich ponizszych specyfikacjach
technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyroéb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciami Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazania polecen i inngj
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Instytucja petnomocnego przedstawiciela Zamawiajacego, ktérego
uprawnienia i obowigzki w stosunkach z wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w
dokumentach przetargowych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przedmiar robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajnie dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét — czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajagca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robdt.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci wod-kan i/lub elektrycznej
lub przebudowa istniejgcej sieci.
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Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Roboty — wszelkie czynno$ci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajgce realizacje, w tym
rowniez dostarczenie robocizny, materiatow i sprzetu.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna — zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania robot, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych do
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czesc¢
dokumentéw przetargowych.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwaciji
i obstugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia robét.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robét na warunkach okreslonych w dokumentacji przetargowych Zamawiajgcy przyjat, albo
legalni nastepcy tej osoby.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$c
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania funkgcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, przebudowsa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong sieci wod-kan, elektrycznych oraz odtwarzaniem
nawierzchni ulic lub ich elementéw. Pozostate okreélenia podstawowe zgodnie z ponizszg ST
oraz zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, europejskimi normami, przepisami,
warunkami i wytycznymi technicznymi — powotanymi w ponizszej ST.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét
Okreslenia dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej i jej uzbrojenia podane w niniejszej
specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu
na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek odbywac sie
bedzie na dziatce prywatnej (dz. nr 231/6) i w pasie drogi gminnej (dz. nr 708) .
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Warunki gruntowo-wodne terenu rozpoznano w oparciu o badania wykonane przez A.
Gorczynskiego w 2017 r.. Na podstawie opracowanej ,Opinii geotechnicznej dla projektowanej
budowy kanalizacji sanitarnej w Snopkowie, Gm. Jastkéw”, w podiozu projektowanej
kanalizacji zalegaja gliny pylaste. Najmtodsze utwory to grunty humusowo —nasypowe,
tworzace na powierzchni terenu warstwe o miazszosci 0,7 m. Warstwy wodonosnej nie
nawiercono. Obserwowano sgczenia wody gruntowej do otworu, ponizej gtebokosci 2,0 m.
Przewiercane grunty sg wilgotne. Mozna przypuszczaé, ze okresowo, zwtaszcza podczas
roztopow po $nieznej zimie, wilgotno$é gruntéw ponizej gtebokosci 2,0 m oraz intensywnosc¢
sgczen moze wzrosngc. W okresie suchym zjawiska te moga zanikng¢. Warunki gruntowo —
wodne panujagce w podifozu pozwalajg na bezposrednie posadowienie kanalizacji. Przy
projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zwigkszong wilgotnos¢ gruntow ponizej gtebokosci 2,0 m.
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, gdy ilo§¢ wody w gruncie bedzie
najmniejsza. Oddziatywania wywotane pracujgcym sprzetem budowany, ruchem na placu
budowy itp. beda utatwiaé i przyspieszaé absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ do jego uplastycznienia.

Grunty pylasto — gliniaste sg gruntami nosnymi ale bardzo wrazliwymi na dziatanie wéd, pod
wptywem ktorych ulegaja uplastycznieniu. Dlatego tez nalezy zapewni¢ staranng ochroneg
wykopoéw przed zamoczeniem lub zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi.
Grunty nasypowo — humusowe nie sg gruntami nosnymi.

Warunki gruntowe s proste, kategoria geotechniczna pierwsza.

Preferowang metodg wykonania robét objetych niniejszg dokumentacjg jest metoda ,w
wykopie otwartym”. Ze wzgledu na charakter gruntow podtoza i istniejgce uzbrojenie projektuje
sie wykonanie wykopow o scianach pionowych umocnionych petnymi szalunkami.

Przy wyborze metody budowy sieci i odgateziern kanalizacji sanitarnej, Wykonawca robot
powinien kierowac¢ sie warunkami zewnetrznymi takimi jak: usytuowanie i stan techniczny
budynkéw sasiadujacych z terenem budowy, gtebokosS¢ posadowienia rurociggdw, stan
nawierzchni, natezenie ruchu drogowego, aspekty ekonomiczne i Srodowiskowe.

Jezeli Wykonawca robét wybierze metode bezwykopowg budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
to kazdorazowo uzgodni to z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koricowego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp. zapewniajgce w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Koszt pozyskania pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, wykonania
projektu organizacji ruchu na czas robot, koszt zajecia pasa drogowego oraz koszt
zabezpieczenia terenu budowy, a takze zapewnienia dostepu i dojazdu do przylegiych
posesji nie podlegaja odrebnej zapfacie i sq wliczone w cene umowna.

Przekazanie i zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjinym

Zamawiajacy w terminie okre$Slonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg. Na WyKkonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca wykona szczegotowg dokumentacje fotograficzng terenu budowy — przed
rozpoczeciem robdt i po ich zakonczeniu w formacie zdje¢ cyfrowych i filmow, ktoére beda
opisane ( zapisana data i godzina) oraz zarchiwizowane w formie elektronicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac;ji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i jest wigczony w
cene umowng robot.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
% kolizje i zblizenia do istniejacego uzbrojenia terenu:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego uzbrojenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzgdzen
podziemnych. Wykonawca uwzgledni w kosztach prowadzonych robét prace zwigzane ze
sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

Koszt sprawdzenia i zabezpieczenia urzgdzen podziemnych jest wigczony w cene
umowng robot.

% szkody powstate na terenie budowy:

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomoéci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda
prace sieciowe.
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Koszty powstale przy zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz napraw powstalych szkéd
podczas realizacji robét budowlanych lezg po stronie Wykonawcy i sq wigczone w cene
umowng robot.

Straty powstale wskutek niewfasciweqo utrzymania terenu budowy (brak
zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru mienia znajdujacego sie na placu budowy,
nieprzestrzegania przepisow BHP, itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialnosé Zamawiajacego w tym zakresie jest wylgczona.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwosci dla osob lub wtasnoéci spolecznej i bedzie miat szczegbiny wzglad na srodki
ostroznoéci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi
i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Utrzymywacé teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojace).

Wszelkie prace nalezy prowadzic w sposdb nie naruszajgcy stan Srodowiska.
W przypadku ingerencji po zakonczeniu robét odtworzy¢ zniszczone struktury gleby
i roslinnosci.

Materiaty rozbiérkowe i wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy zutylizowac lub
zagospodarowacé w sposob zgodny z przepisami o gospodarowaniu odpadami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod katem ochrony Srodowiska jest wigczony
w cene umowng robot. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza
Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci do obowigzkow kierownika budowy bedzie
posiadanie aktualnego ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na
podstawie ,informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia® — wchodzacej w skiad
kompletu dokumentacji projektowej.

Forma i tre$¢ ,planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1126).

Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca
utrzyma w stanie nalezytym urzgdzenia, sprzet i odziez ochronng oséb zatrudnionych na
budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywofanym na skutek
realizacji robot lub przez personel wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie umownej robot.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie:
— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy,
— wykonanie zasilenia placu budowy w niezbedne media, w tym: np. wode i energie
elektryczna,
— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem zaplecza nie podlegajg odrebnej zapfacie i
sg uwzglednione w cenie umownej robot.

Warunki dotyczgce organizagji ruchu

Wykonawca przez caty czas trwania budowy powinien zapewnic¢ ciggtos¢ przejs¢ i dojazddw
do poszczegdlinych posesji znajdujgcych sie w okolicy prowadzonych robot.

Koszt wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu dla robét prowadzonych w
pasach drogowych oraz koszly zwigzane z zajeciem pasow drogowych oraz
umozliwieniem dostepu do poszczegdinych obiektéw sa uwzglednione w cenie
umownej robot.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét przez caty okres ich trwania (do wydania protokotu odbioru koncowego).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robét
mozliwie najmniej glosnych maszyn. Mitoty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. W
normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywac w nocy, podczas weekendéw ani w dni
$wiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujgcych scieki lub odwadniajgcych wykopy,
ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, poziomom hatasu
wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekraczac granicy terenu budowy warto$ci 55 dB
w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Naleznie do powyzszego poziomu hatasu w jakimkolwiek
miejscu wykonywania robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85dB. Podczas prowadzenia robét
nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych
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wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:

- minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochodéw transportujgcych
materiaty poprzez wytgczanie silnikow w trakcie postoju lub zatadunku,

- ograniczy¢ przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiatébw budowlanych w
czasie wietrznej pogody,

- drogi dojazdowe do terenu budowy i drogi wewnetrze utrzymywaé w stanie
ograniczajacym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni,

- sypkie materiaty budowlane oraz ziemie z wykopoéw transportowa¢ samochodami w
oponcze ograniczajace pylenie.

Sposdb postepowania z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. z 2013 r poz. 21 z p6ézn. Zm.) na postawie art.4 ust. 1 i podda odzyskowi lub wywiezie
na zorganizowane skiadowisko odpadow celem odzysku lub unieszkodliwieni. Wykonawca
opracuje plan gospodarki odpadami.

Materiaty zeliwne z demontazu takie jak: wiazy, stopnie itp. pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego i zostang ztozone i zabezpieczone przez Wykonawce w miejscu do tego celu
przeznaczonym wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ziemie z wykopdéw niewykorzystang do zasypki, kategorii I-IV i ktére nie podlegajg
zastosowaniu przepiséw Ustawy o odpadach.

Poptuczyn z proby szczelnoéci sieci kanalizacji sanitarnej nie nalezy odprowadzac
bezposrednio do wod powierzchniowych. Zrzut popluczyn do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej za zgoda Zarzadcy w/w sieci.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang uwzglednione
w cenie umownej robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadow.
Materiaty z rozbiérki nawierzchni nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczyscic,
sktadowac w stosy i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
Gruz i materiaty drobnicowe usuwac z rejonu robét na biezgco i wywozi¢ na wiasny koszt na
sktadowisko odpadéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji
traktowane s3 jako odpad, jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenie robo6t budowlanych nie okresélajg warunkéw i sposobu ich zagospodarowania, a ich
zastosowanie moze spowodowaé przekroczenie wymaganych standardéw jakosci gleby i
ziemi, o ktérych mowa w ustawie 29 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska.

Masy ziemne i urobek nalezy wowczas:
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- wprowadzi¢ do ewidencji odpadow,

- zagospodarowac z zachowaniem wymogow ustawy o odpadach, co oznacza, ze nie
powinny one ulec zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na sktadowisko
odpadéw powinno mie¢ miejsce tylko w razie niemozliwosci wykorzystania ich do
innych celéw.

Warstwe préchniczg gleby nalezy zdjgé i wtasciwie jg zabezpieczyé na czas budowy, a
nastepnie wykorzystac do rekultywacji terenu po zakonczeniu prac.
Szczegotowy sposbb postepowania z masami ziemnymi okresli Wykonawca.

Zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego

Nalezy zastosowac srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujgcych maszyn
i urzadzen. W przypadku zdarzen awaryjnych, wycieku substancji ropopochodnych i innych
neutralizowac¢ sorbentami i natychmiast usuwaé, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego. Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozié do
Punktu Zlewnego Nieczystosci Ciektych.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Nalezy je przewozi¢, sktadowac, zabezpieczy¢ oraz
stosowac zgodnie z Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode za uzycie
tych materiatow od whasciwych organdéw administracji panstwowej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciagzen na o$ przy transporcie
materiatdbw | wyposazenia na i z terenu robdét. Ewentualnie uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog,
ktére mogg byé spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie dysponowat swiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugi sprzgtu
0s6b go wykorzystujacych, jezeli wymagajg tego stosowne przepisy.

Qdbidr techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pi$mie oraz wpisem do dziennika budowy
o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robét oraz planowanych rozruchach
urzgdzen technologicznych.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor Nadzoru z zaznaczeniem:
przyjecie lub zajeciem stanowiska.

QOgodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac s3a:
o P.B.-W. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgafezieniami do granicy dziatek
w miejscowosci Snopkow
e zgloszenie robot budowlanych wydane przez wtasciwy terenowo organ administracji
budowlane;j.

Dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty) dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych, wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z w/w dokumentacji sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Dokumenty sktadajgce sie na umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie
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objasniajace sie, ale w przypadku rozbieznosci pierwszenstwo bedg miaty dokumenty w
nastepujacej kolejnosci:

Umowa,

SIWZ wraz z ST,

dokumentacja techniczna,

oferta,

inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy.

Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotycza zmiany materiatdw i elementdw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub
uzgodnieniami, to Inspektor Nadzoru bedzie mégt wyda¢ polecenie ich demontazu i
zastgpienia wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywanie robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane, Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004 Nr
92, poz. 881 z pdézniejszymi zmianami oraz PE-EN ISO/IEC 17050-1:2005 ,,0gdlne
kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce”.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t winny:

%+ by¢ nowe i nieuzywane,

+ odpowiada¢ wymaganiom.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowac¢ na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczaé
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Zrodta uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem
materiatdw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa
Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z po6zniejszymi zmianami)
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie
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zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu z danego zrédta, Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
Zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania oraz kompletowaé certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty beda spetniaty wymagania ST.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wymagania te dotyczg materiatow
stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociggi, oraz obsypki rurociagdw i wymiany
gruntu w wykopie, stosowane do zatozen projektowych zawartych w Dokumentacji
Projektowej, a takze materiatéw do odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, deklaracjami
wiadciwosci uzytkowych, deklaracjami krajowymi witasciwosci uzytkowych i innymi
dokumentami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, m.in. z Ustawa o wyrobach budowlanych
z dnia 16.04.2004r (Dz.U. z 2014, poz 883 z pbézniejszymi zmianami).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na jego koszt.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt, spetniaty wymagania producenta i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teren budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
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Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania i zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa
Budowlanego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytycznie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatdbw i postepem robédt, a ponad to we wszystkich

17| Strona



Hydro-Koncept

Prdjekly branzy sanitarmej, nadzory imvestorskie
1o|eRly branzy sanutaime], nadzonry twestorsikie

sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowaé decyzje w sposdéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatowcow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pbézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki z tego tytuiu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca powinien okreslié zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a)czes¢ ogoding opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganie wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

b)czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposoéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacji i sprawdzanie urzadzen itp) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okresélajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do ban.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontroli jakosci wykonywanych rob6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegoblnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnosci z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodno$é z dokumentacjg projektows,
zgodno$é z wymogami ST,
utozenie przewodow: rzednych utozenia tych przewodoéw, odchylenia spadku,
e zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe,
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e kontrola potagczen przewodéw i szczelnosci przewodow,

e grubosé izolacji przewoddw i urzgdzen,

e zgodnos¢ montazu urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentow,
e prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

v certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

v deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma

— lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumentv budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzory programu zapewnienia jakosci |

harmonogramoéw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
— dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniei do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Diugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Objetosci wykopdw bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj lub
w przypadku skomplikowanych ksztattow na podstawie poszczegoélnych rysunkow.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Dla podstawowych materiatow i rob6t obowiazujg ponizsze jednostki obmiarowe:

— przewody rurowe: sieci, odgatezienia -m

— podsypki pod rurociagi -m?

— elementy studni i ksztattki - szt

— préby szczelnosci - odc. 200 m
— zabezpieczenie kolizji - kpl

— roboty ziemne: wykopy, zasypki -m?3

— umocnienie wykopow -m?

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki rurociggéw,

— montaz rurociggdw i uzbrojenia,

— wykonanie potgczen,

— wykonanie warstw obsypkowych przewodéw,

— zasypany i zageszczony wykopow.
Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m jesli
nie przewiduje sie dtuzszych lub krétszych.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentédw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg zakonczonych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej, a w
szczegolnosci robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia do odbioru w/w
elementdw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika
budowy. Odbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego
elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob. W odbiorach czesciowych uczestniczy
kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.

24|Strona



HydTO— Konce pt

Projelty branzy sanitarnej, nadzory inwestor skie

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbiér koncowy roboét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentdéw.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncoweqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
korncowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:
a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem (wg
wymagan art. 57 pkt. ustawy: Prawo Budowlane)
b) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
c) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienione)
d) recepty i ustalenia technologiczne
e) dziennik umowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
f)  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej itp) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen
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j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér koncowy robot”.

8.6. Obowiazki kierownika budowy

¢ Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen sieci.

e Zgtoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych.

e Zgloszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z
zatgczeniem odpowiednich dokumentow, jak oryginat dziennika budowy, dokumentacja
powykonawcza, karty gwarancyjne urzadzen, decyzje i certyfikaty, wyniki badan i préb.

e Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

e Zapewnienie usuniecia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Szczegotowe formy i terminy ptatnosci za wykonanie robét budowlanych okresla umowa
zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.
W przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym - podstawg ptatnosci jest ocena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartoSc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ robot tymczasowych, prac towarzyszacych i objetych oddzielnymi pozycjami
przedmiaru robot,
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— koszty posrednie, zysk kwalifikacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowne i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki okreslone z w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie. Koszt ten uwzglednia i ponosi Wykonawca w ramach ceny
umownej roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

e P.B.-W. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziafek w
miejscowosci Snopkow, gm. Jastkow
e Zgtoszenie budowy wydane przez wiasciwy terenowo organ administracji budowlanej.

10.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-85/B-01700: 1999 |Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
1610:2002/Ap1: 2007

PN-EN 1295-1: 2002 | Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obciazenia. Cze$¢ 1:Wymagania ogdlne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku ze zmiang PN-EN
197-1: 2002/A1 wprowadzong w styczniu 2005.
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PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu z poprawkg PN-EN 12620: 2004/AC

wprowadzong w 2004,

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

zgodnosé.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.3. Inne przepisy i dokumenty zwiazane

»

>

v Y

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — opracowanie
COBTRI

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z
1996 r.,

ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650
wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009 Nr. 124 poz.1030)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01
»Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych”

Wola Niemiecka, czerwiec 2017
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1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT ]

5. WYKONANIE ROBOT ) )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami do granicy dziatek w migjscowosci Snopkdéw, Gmina Jastkéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek.

1.3. Zakres objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét dotyczacych wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

% sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych,
uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
% odtworzenie znakéw osnowy geodezyjnej.

.
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1.3.2. Wytyczenie obiektéw na sieci kanalizacji sanitarnej

Wyznaczenie obiektéw na sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu, umiejscowienia studni i zakonczen odgatezien kanalizacji sanitarnej w granicy dziatek,
a takze punktow wysokosciowych, stabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed
Zanieczyszczeniami, oznakowanie w sposéb ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). W przypadku
uszkodzenia poligonowego punktu geodezyjnego podczas realizacji inwestycji nalezy
odtworzy¢ je poprzez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i
koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogoélne”.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy (umiejscowienie studni kanalizacyjnych), powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20m i
dtugos$¢ os 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalonych w istniejgce;j
nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny
mie¢ diugosc okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdble wymagania dotyczace sprzetu

Ogole wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej i jej punktéw
wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogole wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych mozna przewozié¢ dowolnymi
Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robot

Ogodle wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtoéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej podano w ST-03 , Siec
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek” ptk 6.5. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia podang w ST-03 , Sie¢ kanalizacji sanitarne] wraz z
odgatezieniami do granicy dziatek” ptk 6.5.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w ptk 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopow.

Wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
sieci kanalizacji sanitarnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robét zwigzanych
z wyznaczeniem obiektoéw jest czescig obmiaru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodline zasady odbioru roboét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
tyczen i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkfada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogodlne zasady postaw ptatnosci podanc w ST-00 ,WWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie krawedzi wykopow,

stabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

< wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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Ptatnosc¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektoéw na sieci jest ujeta w koszcie rob6t
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy
dziatek.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02
,Roboty ziemne”

Wola Niemiecka, czerwiec 2017
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zawartos$¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWILANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT =~ ’
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych robét ziemnych zwigzanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami do granicy dziatek w miejscowosci Snopkéw, Gmina Jastkow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek.

1.3. Zakres objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek i
obejmuja:

% wykonanie wykopdw w gruntach (kat. I-IV),

umocnienie $cian wykopow,

zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegdblnych warstw zasypki,

» uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét ziemnych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Glebokosc¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktdérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos€ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego (topaty,
oskardy itp.)

Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze $cianami umochionymi szalunkami petnymi lub
azurowymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
(GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,YWymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje gruntéw.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatébw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty przydatne do zasypki wykopéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodag
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa zasypki lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty stosowane do zasypki wykopdw w
miejscu gruntdw niespetniajacych wymogéw nosnosci lub wymogoéw wiasciwego
zageszczenia musza odpowiadaé warunkom podanym w dokumentacji geologicznej,
Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypki wykopdw, powinny by¢é wywiezione
przez Wykonawce na odkfad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntoéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziaf gruntow i innych materiatow na kategorie

kategoria | rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu gestosé przecietne
objetosciowa | spulchnienie
w stanie | od pierwotnej
naturalnym objetosci’
kN/m?3
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, trudnoplastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubo$ci do 30mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, pélzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30mm 13,7 od 20 do 30
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Torf z korzeniami grubosci ponad 30mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty rolne zelzate 19,6 od 20 do 30
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci 19,6 od 25 do 35
glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
glina zwatowa z gtazami do 50kg stanowigcymi 10% gruntu 20,6 od 25 do 35
gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50kg 16,7 od 25 do 35
itotupek miekki 19,6 od 25 do 35
grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm lub gtazami o
masie do 10kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50kg stanowigcymi 10-30% gruntu 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka i zbita 22,6 od 30 do 45
1 Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu iloéci materialéw na warstwy zasypki, wieksze wartosci przy
obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdle wymagania dotyczace sprzetu

Ogole wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
% odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, minikoparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
% jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki itp.),
% transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
++ sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogole wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéow

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci
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transportu. Wydajnos$é $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania i zasady wykonania robot

Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Dokiadno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej oraz réznice w stosunku do projektowanych
rzednych dna wykopu podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatgzieniami do
granicy dziatek” w pkt. 6.5 .

5.3. Zasady prowadzenia roboét
5.3.1 Wykonywanie robét ziemnych - wykopy otwarte.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich witascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢
w terenie projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami. W przypadku
wystepowania przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wskazane jest wykonanie wykopow kontrolnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w
ziemi.
Przewiduje sie wykonywanie wigkszosci robdt ziemnych mechanicznie tylko w miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym - recznie.
Dna wykopow nalezy wykona¢ ze spadkiem okreslonym w projekcie.
Wykopy powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.
Rozebrang nawierzchnie i ziemie z wykopow nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione z
Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w ustawie o odpadach.
Wykopy nalezy wykonaC jako ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych nalezy pamietaé o zabezpieczeniu przed naptywem wod
powierzchniowych.
Do umocnienia scian wykopu nalezy stosowaé szalunki inwentaryzowane, wielokrotnego
uzytku np. :

v piyty wykopowe PW-261 i PW-131,

v szalunki do liniowych wykopoéw ziemnych typu ,ZREMB".
Nalezy ustali¢ miejsca sktadowania i transportu mas ziemnych. Warstwa gruntu urodzajnego
powinna by¢ zebrana z catego pasa przysztego wykopu i ztozona w wyznaczonym migjscu.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoéci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastapi¢ bez naruszenia
obsypki (zabezpieczenie $cian wykopu wyciggane =z jednoczesnym warstwowym
zageszczaniem).
Po wykonaniu wykopéw do rzednych projektowanych dokonaé odbioru wykopu przez
uprawnionego geologa celem sprawdzenia rzeczywistego stanu podioza z zatozeniami
przyjetymi w projekcie. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na grunty
nasypowe lub inne nienosne nalezy je wybrac i zastgpi¢ podsypkg z piasku nienormowego
zageszczanego warstwami.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, ST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Ogdlne zasady postaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.

Cena 1 m® wykopdéw w gruntach I-1V kategorii obejmuje:
¢+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
+ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
profilowanie dna wykopu,
zasypanie | zageszczenie wykopu,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,
% uporzadkowanie terenu;
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03
»oie€ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
do granicy dziatek”

Wola Niemiecka, czerwiec 2017
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zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn200mm-PVC wraz z odgatezieniami dn160mm-
PVC do granicy dziatek w miejscowosci Snopkéw, Gmina Jastkéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

1.3. Zakres objety ST

Zakres robét wchodzacy w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczacy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami jak podano w pkt 1.3 ST-00 ,Wymagania ogélne”
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zawierajacg opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL i z definicjami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogodlne” pkt 2.

Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami nalezy, zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” stosowaé wyroby budowlane,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone;

% wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych —w
odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji,
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% wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, majgce istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odréznieniu do
wyrobdw nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

% wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajacych istotnego wptywu na

spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcej zatagcznikiem do rozporzadzenia

Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnos$ci z zharmonizowang norma europejskg do Polskich Norm, z

europejska aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z

wymaganiami podstawowymi.

<
0.'

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWIA z dn.
05.08.1998r. wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywac certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty
techniczne i oswiadczenie oraz udostepniaC je przedstawicielom uprawnionych organdw.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw innych producentow pod warunkiem, ze
materiaty te bedg spetnia¢ wymagania okreslonych norm i przepiséw.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych materiatéw niz zastosowane w
Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca musi
dotgczy¢ do oferty dokumenty (certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia itp.) potwierdzajgce
spetnienie w/w wymagan.

2.2. Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

rury przewodowe dn200mm-PVC i dn160mmPVC oraz potaczenia i ksztaftki

% rury kanalizacyjne niezmiekczone (lite) PVC-U klasy SN8,
$rednicy dz 200x5,9 mm o tgcznej dlugosci L= 146,5m,
$rednicy dz 160x4,7 o tgcznej dlugosci L=7,0m ,
odgatezienia sanitarne dn160mm zaslepi¢ korkiem dn160mm-PVC,
rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system
zarzadzania jakoscia i Srodowiskiem wedtug norm 1SO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem
poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytuciji.
materiat do produkcji ze Zrodta pierwotnego, bez dodatku regranulatu
system rur i ksztattek bezkielichowych tgczonych na ztgczki dwu-kielichowe, wyposazony
w gumowg uszczelke wargowa z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng, montowang
przez producenta.
s tgczone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na state w
procesie produkcyjnym
szczelnose min. 2,5 bara.
» rury i ksztattki musza posiadac Aprobate Techniczng ITB.
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studnia dn425 — 1szt

Studnia wykonana z PP (polipropylen) wraz z kineta, w catosci z nowego materiatu, bez udziatu
materiatu z recyklingu, wytacznie z jednego gatunku materiatu i bez dodatkéw spieniajgcych.
Studnia dn 425 o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400 mm.

Charakterystyka studni :

* *,
... 0’0

*
R

3

o

studzienka zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowa),
pozytywne wyniki testébw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktdcony
charakter przeptywu przy taczeniu strug $ciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

odpornos¢é chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

producent posiadajgcy do$wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m2,

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym
do zabudowy w pionie,

mozliwos¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wkiadek ,in situ” o srednicach DN200 i DN160,

kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,

rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka litg o wysokiej trwatosci, w wymiarze w $wietle
>400 mm dla dn 425, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego,

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatac;ji,

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym),

zatrzaskowa pokrywa zeliwna klady D400, typu ciezkiego.

Studnie betonowe dn1200mm — 4szt

Konstrukcje wykona¢ w technologii tradycyjnej z betonowych kregoéw prefabrykowanych o
$rednicach ¢ 1,20 m:
beton:

klasy nie mnigfszej niz C35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego na siarczany

maksymalnym stosunku w/c:0,45

minimalnej zawarto$ci cementu: 340 kg/m3

minimalnej zawarto$ci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelnoSci odpowiadajgcym W8
maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonizacjg: XC4

agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmraZzania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2

nasigkliwosc¢ max 5% wagowych,

odporno$c¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,

elementy betonowe lub Zzelbetowe prefabrykowane:

przykrycie typowg pfyta prefabrykowang (najazdowg) z otworem ¢ 60 cm (z betonu
C40/50 (B45)),
kregi wyposaZone w uszczefki odporne na kwasy i tluszcze,
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- dennica jednorodna prefabrykowana z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
materiafu budowanego rurociggu,

- kregi wyposazone w uszczelki

- kregi z zamontowanymi stopniami zfazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z
PE, grubosc otuliny nie mniejsza niz 40mm

- pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z Zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C35/45,

- izolacja zewnetrzna scian Eurolan 3K lub Abizol R+P,

- komin wtazowy nie mozZe przekraczac dtugosci 0,5m liczgc od powierzchni wiazu,

wiazy:
- wilazy zatrzaskowe lub ryglowe wykonane z Zeliwa,
- wlazy bez osadnikOw zanieczyszczen,
- wiazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,
- wfazy okragfe o przeswicie 600mm,
- Wwfazy zabezpieczone antykorozyjnie,
- wyposazone we wktadke amortyzacyjng trwale zmocowang w pokrywie lub korpusie,
- pokrywa bez wentylacji,
- korpus wysoko$ci min. 115mm,
- Szerokosc¢ kofnierza korpusu min. 40mm,
- zewnetrzna Srednica kofnierza min. 700mm,
- min. waga wfazu wykonanego z zeliwa szarego — 105kg,
- min. waga wfazu wykonanego z Zeliwa sferoidalnego — 90kg,
- min. waga wfazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego) — 95kg, w tym waga pokrywy min. 52kg,
- wilazy osadzone w sposob uniemoZliwiajgcy ich przesuwanie sie.

Przy zamawianiu poszczegoélnych elementédw studni nalezy skorygowad ich wymiary i
dostosowagé je do grubosci poszczegodlnych elementéw, np. arubosci ptyty nadstudziennej i
wyrownawczych pierscieni betonowych.

pasty poslizqgowe
Pasty uzywane do sparowania uszczelek w trakcie montazu zgodnie z wytycznymi
producenta.

piasek na podsypke i obsypke
Projektowane uzbrojenie bedzie posadowione na podsypce i w obsypce z piasku grubego i
$redniego, dobrze uziarnionego, dogeszczonego do Is>97 %. Piasek zageszczaé warstwami

co 20+30 cm.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é
i wlasciwos¢ do robét, spetniaty wymagania producenta i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teren budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Tworzywa sztuczne
majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢
30°C a odlegtosé rur od grzejnikow i przewoddw grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz

1,0 m. Czas przechowywania w otwartych magazynach nie powinien przekraczaé 1 roku.
Rury sktadowane luzem nalezy umiesci¢ na drewnianych podktadach rozstawionych co 2,0 m
i zabezpieczyC przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstepach jak podktadki.
Wysokos¢ sktadowania rur uktadanych luzem nie powinna przekraczaé¢ 1,0 m. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach powinny byé tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej
$rednicy znajdowaty sie na spodzie.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacym od podtoza, na ktérym sg
sktadowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych.
W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do zrzucania, wleczenia.

uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki muszag by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikdw i substancji, ktére mogg oddziatywaé¢ chemicznie na
materiat przechowywany.

wiazy zeliwne
Wiazy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wyroby powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

elementy studni betonowych
Mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przechowywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowanej wysoko$é wbudowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kregéw. Ptyty pokrywowe mogg byc¢ skiadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

piasek

Piasek nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposoéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

2.4. Odbior materiatlow na budowie

< Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

% Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z danymi producenta.

% Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu

Ogdle wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowg lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bedg
wykonywane mechanicznie i recznie.

W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca:

zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow waskoprzestrzennych,

zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopdw przy pomocy pompy,

zapewni dowoz | odwo6z materiatu, urobku i gruzu tak, aby zoptymalizowaé przebieg robét,
zapewni sprzet gwarantujgcy prawidtowe zageszczenie i zasypanie wykopow,

sam ustali wielko$¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robot.

7 . "7
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Podczas pracy na prywatnych posesjach, wielkos¢ sprzetu nalezy dobraé¢ pod
wzgledem zagospodarowania dziatek i uzgodnic¢ z wiascicielami dziatek i Inspektorem
Nadzoru. Przewiduje sie prace minikoparkami na dziatkach prywatnych, gdzie praca
ciezkim sprzetem moze uniemozliwi¢ poézniejsze doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogole wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materiatdbw i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércoéw tak aby zapewniac
dostarczenie materiatbw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe srodki transportowe. Wykonawca w zaleznoséci od organizacji
robét uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkow transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania robot spetfniajgce wymagania przepisow transportowych.
Podstawowe srodki transportowe do wykonania robét:

samochod samowytadowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

samochéd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

przyczepa dtuzycowa.

|
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4.2. Transport materiatéw

rur przewodowych, tacznikéw i ksztaltek

Rury moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce
poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa
nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych szerokosci, co najmniej
0,1 m i wysokosci, co najmniej 0,6 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (tektura, folia).

taczniki do rur i ksztattki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

elementy studni betonowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o érednicy 1,2 m oraz
wigkszych, nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych srednicach podnosié¢ i opuszczaé za pomoca
dwoch lin.

wiazy kanatowe
Witazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu samochodowego w

spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadaé na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

mieszana betonowa

Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych. Czas transportu powinien spetnia¢c wymogi
zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

kruszywo i piasek
Mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

inne materialy

Transport elementéw wyposazenia studni, materiaty izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradziezg. Umochnienia $cian wykopéw
przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robét

Ogdle wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia zarys
metodologii robot oraz graficzny harmonogram robét okreslajgcy wszystkie warunki, w ktérych
bgdg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami.

5.2. Zakres wykonania robét.

0:.
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roboty przygotowawcze,

roboty ziemne — wykopy, osbypka , zasypka,
roboty montazowe,

préby szczelnosci .

5.2.1 Roboty przygotowawcze (towarzyszace i tymczasowe):

Poniisze roboty zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej:
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Wytyczenie osi projektowanych rurociggéw i studni wykonane bedzie przez uprawnionego
geodete w oparciu o plan sytuacyjny uzgodniony przez Zespé6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, stanowigcy zatgcznik do projektu budowlanego.

Geodeta wytyczy i oznaczy rowniez wszystkie przewody podziemne kolidujgce z trasg
wytyczonej kanalizacji sanitarnej, potwierdzeniem tego faktu bedzie wpis do dziennika
budowy z zatgczeniem szkicow tyczenia.

Osie przewoddw i studni powinny zostaé oznaczone w trwaty i widoczny sposéb oraz
winien by¢ zatozony cigg reperéw roboczych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje na wiasny koszt repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
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Inwentaryzacja geodezyjna bedzie wykonana przez uprawnionego geodete.

Pomiary geodezyjne nalezy wykonywac przed zasypaniem wykopu.

Z wykonanych pomiarow geodeta sporzgdzi mape inwentaryzacyjng i dokona czynnosci
rejestracyjnych zgodnych z przepisami prawa geodezyjnego.

Mapa inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej bedzie zawiera¢ m.in. przebieg tras z
domiarami do uzbrojenia, dtugosci odcinkéw, materialy i $rednice, rzedne spodu rur
kanalizacyjnych, rzedne witgczen do studni, rzedne zaslepien odgatezien w granicy dziatek
oraz zestawienie wykonanych przewodow z podziatem na $rednice i materiaty.

Lokalizacja i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia oraz zabezpieczenie terenu budowy:

0..

0‘0

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiarow w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci nalezy zawiadomi¢ projektanta celem dokonania korekty.

Wygrodzenie i zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego przejazddw dla ruchu kotowego
za pomocg znakéw drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.
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% Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w
Protokole Narady Koordynacyjnej.

%+ Przestrzen miedzy zaprojektowanym i utozonym uzbrojeniem, a biegngcym nad nim
istniejgcym uzbrojeniem wypetni¢ starannie piaskiem o wskazniku zageszczenia jak dla
gruntu obsypki ochronne;.

Dokumentacja powykonawcza:

% Kierownik budowy po zakornczeniu robot w oparciu o dokumentacje projektowg wykona
dokumentacje powykonawcza.

% W dokumentacji powykonawczej zawarte bedg informacje o wykonanych rozwigzaniach
technicznych i zastosowanych materiatach.

* Rozwigzania zamienne wymagaja akceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego

¥ Dopuszcza sie wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykonania dokumentacji
powykonawczej w formie naniesienia zmian.

5.2.2. Roboty ziemne

Ogodle wymagania dotyczgce robot ziemnych podano w ST-02 ,Roboty ziemne”.

Wykopy dla rurociggdw i studni beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci
0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci bezposrednio przed
utozeniem podtoza lub rurociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w
wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace sie lub rownolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem
oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwarantujgcy ich dziatanie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek” w pkt. 6.5. Po lub w czasie wykonywania
wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora Nadzoru), czy rodzaj gleby odpowiada
konstrukcji fundamentu okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna
by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowania podczas
zasypywania i zageszczania.

5.2.3. Roboty montazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP z uwzglednieniem
projektu organizacji ruchu.

Projektowane uzbrojenie przecina poprzecznie inne uzbrojenia inzynieryjne. W/w uzbrojenie
nie powinno kolidowa¢ wysokosciowo z projektowanymi przewodami. Usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia naniesiono na profilu w oparciu o dane wynikajgce z podktadu
geodezyjnego i nalezy traktowac je jako przyblizone. W zwigzku z powyzszym roboty w rejonie
tego uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykonywac recznie i pod nadzorem stuzb branzowych.

montaz przewodow
Poziom posadowienia rurociggdéw, nalezy ustalac w nawigzaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodete, przyjmujac rzedne podane w projekcie.
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Technologia montazu i uktadania rurociggdw wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanych przez producentéw rur.

Przewody zaleca sie montowac przy temperaturach powietrza od 0+25°C.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami. Rury do wykopu spuszczaé sposobem recznym po
sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. Uktadanie odcinka przewodu moze
odbywaé sie tylko na przygotowanym i zageszczonym podiozu. Podloze powinno byé
profilowane w miare ukiadania przewodu. Do ukiadania przewodéw w wykopie mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30 m. Nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage, aby osie fgczonych odcinkéw rurociggéw pokrywaty
sie. Przewdd po utoZzeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swojej dtugosci, w co
najmniej % jego obwodu z wytgczeniem ztgcz. Przed montazem nalezy posmarowac kielich i
bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedng rure w drugg przy pomocy dragu
metalowego i podktadu drewnianego. Elementy wbudowywane w sie¢ fgczone na uszczelki
(rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy oczysci¢ w miejscach potgczen tuz przed
montazem. Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.
Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementow
jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Odchylenie utozonego przewodu do
ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku podano w ST-03 ,Siec kanalizacji sanitarnej
wraz z odgatezieniami do granicy dziatek” w pkt. 6.5. taczenie elementow rurowych za
pomocg tgcznikbw wg wytycznych producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
koricéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

Trasy odgatezien do studni kanatu gtbwnego wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Srednica odgatezien dn160mm-PVC.

montaz studni

Studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wysokosé komory
robocze] (odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty pokrywowej lub innego
elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory) nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,0 m i nie powinna przekracza¢ 3,0 m z wyjgtkiem przypadku, gdy gtebokos¢
kanatu oraz warunki terenu nie pozwalajg na uzyskanie tej wysokosci. Studnie plytkie
wykonane bez komindéw witazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic¢ ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124. Dno studni nalezy
wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej lub z elementéw prefabrykowanych z wyprofilowang
kinetg lub osadnikiem wg dokumentacji technicznej. Kineta z dolnej czesci powinna mie¢
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony $cianami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt
tuku do kierunku kanatu, w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru na drugi. Dno powinno mie¢ spadek, co najmniej 0,5% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasie drogi musza mie¢ wiazy typu ciezkiego. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieleficach gorna
krawedz witazu powinna znajdowaé sie minimum 5 cm ponad poziomem terenu. W Scianie
komory i komina wtazowego nalezy zamontowaé stopnie wtazowe w odlegtosciach pionowych
0,30 m. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac na podfozu betonowym z betonu B15.
Przejscia kanatami przez kregi betonowe wykonac jako systemowe szczelne.
Zabezpieczenie studni z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Stosowac, co najmniej 2-krotng
izolacje.
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5.2.4. Proby szczelnosci

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W". Probe wykona¢ na odcinkach

pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac

przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza

na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawié tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

% zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krécce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

% przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,

% przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas

stabilizacji,

czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji

1 kPa w stosunku do wartosci probne;.

Dla zadanego w podanym wyze] zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:

< 0,15 dm®m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

% 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

% 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczyé odpowiednig obsypka piaskowa.

*, *,
0.0 0‘0

Powyisze roboty (proby i odbiory) zostang wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéline” pkt. 6.
Kontrola jako$ci wykonywanych robot bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych

robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$é
z warunkami technicznymi.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na celu:
zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skfadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,
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ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegodlnosci
kontrola powinna obejmowac:.
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sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu doi podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza pod
kanalizacje,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni
materiatow,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu i odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowania ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

6.4. Badania przy odbiorze

% préba cisnieniowa.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé¢ z doktadnoscig 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j,

dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentac;ji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3cm,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

odchylenie rurociagdbw w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé +1 cm,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 5 mm

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z podanym w P.B.-W..
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

“* m- rurociagi razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwg zasypki i prébami, na
podstawie pomiaru w terenie,
++ szt.- studnie rewizyjne, korki.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ziozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami zgodnie z projektem,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania z ulic i sgsiadujacych nieruchomosci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogblne zasady postaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.

Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robét w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,
wykonanie wykop6w razem z umocnieniem $cian,

zakup materiatow,

transport materiatbw na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,
usuniecie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych,
sprawdzanie szczelnosci rurociagow,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.
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10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przy budowie sieci kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w odnosnych rozporzadzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstawienia go do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

e P.B.-W. sieci kanalizacji sanitarnej z odgafezieniami do granicy dziatek w miejscowosci

Snopkow, Gmina Jastkéw

e Zgtoszenie budowy wydane przez wiasciwy terenowo organ administracji budowlane;j.

10.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-85/B-01700: 1999 |Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. zasady konstrukgiji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN
1610:2002/Ap1: 2007

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1295-1: 2002

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czes¢ 1:Wymagania ogdlne.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku ze zmiang PN-EN
197-1: 2002/A1 wprowadzona w styczniu 2005.

PN-EN 12620: 2004

Kruszywa do betonu z poprawkg PN-EN 12620: 2004/AC
wprowadzong w 2004.
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PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

zgodnosé.

PN-81

/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.3. Inne przepisy i dokumenty zwigzane

»

>
>
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60St

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — opracowanie
COBTRI
ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr 202, poz.
2072 wraz z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogodlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650
wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr. 124 poz.1030)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
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