

**PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (4)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynku użyteczności publicznej Klub Aktywności Mieszkańców w miejscowości Marysin

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

**Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji 1 etapu inwestycji, jest on niemożliwy fizycznie do zrealizowania w podanym terminie, znaczenie ma oczywiście również panująca sytuacja epidemiczna. Proszę również o zmniejszenie zakresu inwestycji, wykonywanie fundamentów podczas zapowiadanych mrozów, jest niemożliwe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmian w zakresie etapów zamówienia:

Prace należy wykonać w trzech etapach:

etap 1: do 28 grudnia 2020r. prace przygotowawcze (ewentualnie wykonanie fundamentów);

etap 2: do 15 września 2021r. stan surowy otwarty z przykryciem dachu, wraz z przyłączami;

etap 3: do 15 marca 2022r. stan zamknięty.

Zamawiający będzie oceniał oferty z zastosowaniem art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w opisanym zakresie, w związku z powyższym zmienia zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień 30-11-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).

**Jeżeli Wykonawca złożył ofertę i jej nie wycofa zostanie ona otworzona we właściwym terminie.**

