UG.271.1.2020.CT.2 Jastkow, dnia 21-01-2020
PYTANIA | ODPOWIEDZI /| ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku szkoty
podstawowej i przedszkola w Snopkowie

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wptynely zapytania dotyczace tresci
SIWZ. Tres$¢ pytan oraz odpowiedz Zamawiajgcego przedstawione zostaly ponizej.

Pytanie 1

Prosz¢ o wyjasnienie dotyczace gwarancji - w umowie § 11 pkt 2 okres gwarancji wynosi 5 lat
natomiast w SIWZ dz. XIV pkt. 2 wymagana gwarancja wynosi 6 lat.

Odpowiedz:

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriow oceny, przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 2
lata. Okres gwarancji naniesiony do umowy, bedzie uzalezniony od oswiadczenia gwarancyjnego z
oferty przetargowej. Prosimy o zapoznanie si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
ktoéra stanowi zatacznik do umowy, a jej zapisy uzupetniajg jej tresc.

Pytanie 2

Czy do zakresu robot nalezy wykonanie przegladéw, konserwacji urzadzen 1 instalacji wymaganych
przez producenta w okresie udzielonej gwarancji ?

Odpowiedz:

Do zakresu robot nie nalezy wykonanie przegladow, konserwacji urzadzen i instalacji.

Pytanie 3

Prosz¢ o wyjasnienie ewentualnej pomytki w §4 pkt. 8 ,,Zaprojektowanie....” natomiast zgodnie z
umowa § 1 pkt. 3 przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odpowiedz:

§4 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

., Wykonanie i wykonczenie robot z nalezytg starannosciq i zgodnie z niniejszqg umowq”’

Pytanie 4

Proszg¢ o uzupetnienie umowy § 1 pkt. 3, ze wykonanie przedmiotu umowy nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa zalaczong w materiatach przetargowych.

Odpowiedz:

Nie ma potrzeby aby uzupetnia¢ umowe w tym zakresie, w § 1 ust. 2 projektu umowy wskazano, ze
szczegotowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ponadto w zalacznikach do umowy
wskazana jest dokumentacja przetargowa.

Pytanie 5

Prosz¢ o uzupetnienie § 3 o pkt. 5 - przekazanie Wykonawcy Projektu Wykonawczego w wersji
papierowej z podpisami oraz uzgodnieniami oraz w wersji elektronicznej w tym edytowalnej w celu
umozliwienia wykonania dokumentacji powykonawczej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma takiego obowigzku.

Pytanie 6

Prosze o sprecyzowanie wysokosci zabezpieczenia (§ 8 pkt.1.)

Odpowiedz:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ wynosi 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie.
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Pytanie 7

Jakie formy zabezpieczenia dopuszcza Zamawiajgcy np. gwarancja ubezpieczeniowa (§12 pkt. d).
Odpowiedz:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ nalezy ztozy¢ przed

podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 poz.1843).

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy dopuszcza podpisanie Cesji platnosci dla Podwykonawcy ?

Odpowiedz:

Zgodnie z § 9 ust. 4 projektu umowy, Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

Pytanie 9

Proszg o uzupetnienie kar umownych w przypadku nieterminowej platnosci przez Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Brak zgody. Nie mozna zastrzec kary umownej na wypadek opdznienia w zaptacie.

Pytanie 10

Prosz¢ o uzupelnienie mozliwos$ci przesunigcia terminu wykonania w przypadku braku ptatnosci
zgodnie z umowa przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Brak zgody. Brak zaptaty przez Zamawiajacego nie moze by¢ podstawa do zmiany terminu
wykonania umowy.

Pytanie 11

Proszg¢ o uzupetnienie § 11 umowy, ze w przypadku konieczno$ci uzycia czgsci zamiennych o
wydhuzonym terminie dostawy, termin usuni¢cia usterki Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Odpowiedz:

Brak zgody. Nalezy stosowac¢ zapisu umowy.

Pytanie 12

SIWZ rozdziat IIT Uwagi - prosze¢ o sprecyzowanie prac ucigzliwych dla uczniow 1 personelu jakie
nalezy prowadzi¢ w dniach wolnych od zaje¢¢ dydaktycznych (wykonanie tych robdt tylko w dni
wolne skraca czas niezbedny na wykonanie robot).

Odpowiedz:

Z uwagi na brak mozliwo$ci wylaczenia z uzytkowania sal lekcyjnych, roboty budowlane dotycza-
ce rozbiorki, nadbudowy i przebudowy nalezy wykonywa¢ w okresie wakacyjnym, po rozpOczeciu
roku szkolnego mozna bedzie wykonywac jedynie prace wykonczeniowe na dobudowanej czesci
budynku. Powyzsze powinien obejmowac zaproponowany harmonogram robot.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dzialu XI. SIWZ
termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 04.02.2020r. (godziny pozostaja bez zmian) Powyzsza
zmiang nalezy takze uwzgledni¢ w oznakowaniu koperty z ofertg (dziat X SIWZ).



