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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (1) 

 

Dotyczy: zamówienia na budowę nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie 

Jastków wraz z uszczelnieniem istniejącego systemu 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści 

SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  

 

Pytanie 1 

W sytuacjach, gdzie mieszkańcy mają 2 wodomierze w tym jeden na użytkowanie zewnętrzne - czy 

Zamawiający przewiduje wymianę wodomierza głównego czy obu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wymiany dwóch wodomierzy. 

 

Pytanie 2 

Proszę o doprecyzowanie kto ma ponosić koszty z legalizacją wodomierzy, po 5 latach należy je 

zdemontować i wysłać do legalizacji i zamontować ponownie. Czy koszt legalizacji jest po stronie 

Wykonawcy, a może Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu w przetargu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z wymogu legalizacji wodomierzy. 

 

Pytanie 3 

Proszę o informację jak będą rozliczane koszty związane z nieprzewidzianymi pracami przy 

wymianie wodomierzy. Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie wymiany niesprawnych zaworów 

odcinających, uzupełnienie lub wymianę brakujących zaworów antyskażeniowych, odwadniania 

zalanych studni wodomierzowych, wymianę skorodowanych konsol i innych niemożliwych do 

przewidzenia prac, które mogą wystąpić, w formie robót dodatkowych? 

Odpowiedź: 

Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego odbędzie się (po wcześniejszej akceptacji ich zasadności) na podstawie 

kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu, na 

podstawie którego wyliczona została cena ofertowa zamówienia podstawowego, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. 

takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone 

na podstawie KNR lub KNNR oraz czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie wg. 

Publikacji „ Sekocenbud” aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, po przedłożeniu do 

akceptacji i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Dla 

materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „ Sekocenbud” w danym okresie 

rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu, 

3) jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR – 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji własnej 

Wykonawcy po przedłożeniu do pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 



inwestorskiego oraz Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „ 

Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym , należy przedstawić fakturę zakupu. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w SWZ Zamawiający podaje termin wykonania zamówienia 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast w projekcie umowy Wykonawca ma 24 

miesiące. od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o 

jednoznaczne określenie terminu wykonania zamówienia.  

Odpowiedź: 

Termin realizacji zamówienia 24 miesiące od podpisania umowy.  

 

Pytanie 5 

Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania gwarancji do przeprowadzenia powtórnej 

legalizacji wodomierzy po okresie jej upływu (po 5ciu latach). Prosimy o określenie/ wskazanie 

metody legalizacji wodomierzy? Czy ma ona być tzw tradycyjna czyli wszystkie 2047szt ma być 

zdemontowane, wysłane do legalizacji oraz ponownie zamontowane, czy może być przyjęta metoda 

statystyczna która przyjmuje odpowiedni % demontowanych wodomierzy, sprawdzenie ich oraz 

legalizację, na podstawie tego jest legalizowana odpowiednia partia dostarczonych wodomierzy, 

prosimy w tym przypadku o określenie ilości wodomierzy dla metody statystycznej. Czy w 

kosztorysie przewidziane są koszty związane z powtórną legalizacją wodomierzy w tym: robocizna 

na demontaż i ponowny montaż wodomierzy, zapewnienie wodomierzy zastępczych na okres 

powtórnej legalizacji. 

Odpowiedź: 

Jak w pytaniu nr 2. 

 

Pytanie 6 

Proszę o ujednolicenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W SWZ jest napisane „Termin 

wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”. W Umowie jest napisane 

„Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy” 

Odpowiedź: 

Termin realizacji zamówienia 24 miesiące od podpisania umowy.  

 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący 

terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na: 

 

14.2. Termin składania ofert: 18.03.2024 r. godz. 10:00 

14.3. Termin otwarcia ofert: 18.03.2024 r. godz. 11:00 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.04.2024 r. 

 

 

 

 

 


