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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji i nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanego z wykonaniem robót zewnętrznych sanitarnych na zewnątrz 
budynku stacji przy realizacji zadania pod nazwą Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody 
 Sieprawki gm. Jastków. 
Zamawiający : Gmina Jastków  tel. 81 50 22 901  
Biuro projektowe sporządzające dokumentację : Proinstal s.c. ZP-UB Lublin                              
                                                                ul. Nałęczowska 25   tel. 512 472 081 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy i kontraktowy    
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
zakres robót przedstawia się następująco: 
- wykonaniem robót zewnętrznych sanitarnych na zewnątrz budynku stacji przy 
realizacji zadania pod nazwą Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody Sieprawki. 
  
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
        
Roboty związane z przebudową wykonywane powinny być w okresie najkorzystniejszym tj. występowania 
temperatur zewnętrznych dodatnich (okres wiosny, lata lub jesieni). Pozwoli to podjąć decyzję w sprawie 
rozwiązania dostawy wody dla mieszkańców w okresie przebudowy technologii wewnętrznej- czy będzie 
możliwe przekierowanie dostawy wody z wodociagów połaczonych sąsiednich ( Płouszowice ,Ożarów)? 
czy będzie  konieczność wykonania prowizorycznej hydroforni na zewnątrz budynku hydroforni Sieprawki? 
To będzie uzależnione od zapotrzebowania na wodę w danym okresie przebudowy 
technologicznej.Wykonawca w ofercie musi przeanalizować te dwa różne rozwiązania i ująć 
ewentualny  koszt budowy hydroforni prowizorycznej w w ofercie.  
 
     Teren, na którym prowadzone będą roboty jest to działka  będąca  w posiadaniu inwestora tj. Urzędu 
Gminy Jastków – nr dz. 64/1 w Kol. Sieprawki. Rozpoczęcie robót przebudowy stacji wymaga uzgodnienia 
z Urzędem Gminy w Jastkowie 
1.5 Organizacja robót , przekazanie placu budowy                                                                                                      
 
      Organizacja robót powinna zapewniać wykonanie robót zgodne wymaganiami 
dokumentacji budowlanej  a tym samym ST, oraz zapewnienie ukończenia robót w terminie 
umownym przy zapewnieniu bezpieczeństwa przy realizacji zadań . Teren prowadzonych 
robót powinien być rozpoznany przez Wykonawcę przed postępowaniem przetargowym i 
przyjęciem robót do wykonania. 
Wszelkie roszczenia wynikające z braku rozpoznania terenu przez Wykonawcę nie będą przez 
Inwestora uwzględniane. 
Przekazanie placu budowy odbyć powinno się w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od       
dnia podpisania umowy. W protokóle przekazania budowy będą spisane ustalenia          
dotyczące  interesów stron. 
Roboty powinny być wykonywane w  kolejnościach  ustalonych przez wykonawcę robót.  
Kolejność robót może być ostatecznie podyktowana zapisem  w umowie z inwestorem:  
 
 
 
 



1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
       
       Na trasie prowadzonych robót znajdują się rurociągi miedzyobiektowe wody, ścieków 
sanitarnych, wód popłucznych i   kable energetyczne. Wszystkie media w ziemi stanowią 
własność eksploatatora wodociągu tj. Gminy Jastków. 
 Wykonawca wszystkie uzgodnienia w zakresie dotyczącym mediów na stacji będzie 
prowadził z ustanowionym przedstawicielem Gminy Jastków. 
 W wypadku uszkodzenia przez wykonawcę niewyłączonych a wykorzystywanych mediów 
lub urządzeń naprawa i koszt leży po jego  stronie.  
Wykonawca zapewnia dostawę wody dla odbiorców wodociągu w okresie prowadzenia robót 
technologicznych. 
 
1.7  Ochrona środowiska  
             
        W czasie wykonywania robót  środki powodujące  zagrożenie dla środowiska nie będą 
używane lub gdy ich użycie będzie konieczne będą zabezpieczone przed skażeniem 
środowiska. Przykładem może być rozlanie przez osoby wykonujące roboty materiałów 
palnych lub izolujących. W takich wypadkach materiały te należy zebrać z 
powierzchni i utylizować. Wszelkie odpady poprodukcyjne i opakowania Wykonawca 
pozbiera i wywiezie na wysypisko śmieci lub zagospodaruje w inny sposób nie degradujący  
środowiska. 
 
1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
 
       Kierownik budowy zatrudniony przez wykonawcę - na podstawie informacji z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie oraz innych przesłanek zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r Dz.U.nr 120 z 2003 r poz. 1126, 
opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia , który  powinien być przedstawiony 
pracownikom innym uczestnikom  procesu inwestycyjnego. 
 
1.9 Ogrodzenie terenu prowadzonych robót. 
         
       Roboty prowadzone są zabezpieczone istniejącym ogrodzeniem terenu. Nie ma potrzeby wykonywania 
dodatkowego ogrodzenia. Ponieważ ogrodzenie z siatki będzie wymieniane roboty związane z wymianą 
powinny być dokonane jako ostatni etap przebudowy 
 
1.10. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
         
         Wykonawca korzystający z dróg w pobliżu budowy  nie może naruszać ich nawierzchni 
oraz ich struktur. W wypadku zniszczenia powierzchni utwardzonych wykonawca ma 
obowiązek odtworzenia tych nawierzchni. 
 
1.11 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
        45 231300-8  -  Roboty budowlane w zakresie budowy   wodociągów i rurociągów  
                                  odprowadzenia ścieków.  
 
1.12 Określenia podstawowe  
      
   Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z  
 
określeniami występującymi w obowiązujących Polskich Normach , aktach prawnych i  
 literaturze technicznej. 
 
 



 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
        Wszystkie materiały użyte do wykonania robót związanych z budową wodociągu  muszą 
spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne 
dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania . Wbudowanie tych materiałów 
powinno odbywać się za zgodą  inwestora lub zatrudnionego przez niego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
2.2 Wymagania dotyczące transportu , warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i 

wyrobów. 
 
        Wykonawca robót wszystkie niezbędne do wykonania materiały dostarcza na placu 
budowy i magazynuje na koszt własny, zapewniając  transport własny, bądź wydzierżawiony.  
Odpowiedzialność za właściwość składowania materiałów i zabezpieczenie przed kradzieżą spoczywa na  
wykonawcy . Najwłaściwszym jest dostarczanie materiałów bezpośrednio do wbudowania.  
 
2.3. Materiały do wykonania zadania 
 
        Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu zadania wg zasad 
niniejszej specyfikacji są: 
Rurociągi ciśnieniowe ssawne i spustowe do wody na terenie stacji  

- rury do wody  materiał PE 80  SDR11  PN 12,5 wymiar 110x10x12000mm 
                                                                                            125/11,4x12000 mm 
                                                                                             225/20,5x12000 mm 
- króciec kołnierzowy ( tuleja) PE80  typ długi  d=110mm, d=125 mm, d=225 mm 
 - kolana (łuki 45°) typ długi    PE80                   d=110mm, d=125 mm, d=225 mm 
- mufy elektrooporowe PE80     d=110 mmm , d=125 mm d=225 mm 
- złączki GEBO Unisolid (żeliwo) jednokołnierzowe  dn=125 mm i dn=100 mm 

       - zasuwy żeliwne kołnierzowe fig.002 lub równoważne d=200 mm i d=100 mm na  
          ciśnienie 1.6 MPa miękkouszczelniane. 

                   - skrzynki żeliwne z pokrywą nie mniejszą jak 12 cm. 
         - klucze stalowe w obudowie z tworzywa sztucznego 
         - słupki znacznikowe beton B25 zawibrowany wzmocnione stalą fi 6 mm dł. 1m  
           tabliczki znacznikowe z tworzywa sztucznego. 
        - kształtki kołnierzowe  z żeliwa sferoidalnego lub szarego na ciśnienie 1.6 MPa 
         - sruby i nakretki ze stali nierdzewnej 
Ujęcia wody S1 i S2 
         - rury stalowe tłoczne kołnierzowe dn=80 mm ocynkowane. 
         - włazy - produkcja na zamówienie- ze stali nierdzewnej 1 mm o średnicy wewnętrznej   
            d= 600 mm lub kwadratowe 600x600 mm, ocieplone warstwą pianki polieretanowej z       
          zamknięciem na kłódkę. 
          - pompa głebinowa o wydajności  35-75 m3/h przy h=53-21 m H2O z silnikiem 11 kW o  
            średnicy nie przekraczającej 22 cm. 
        -  rurki depresyjne z PE40 
         - kostka brukowa 6cm 
         - wodomierz kolanowy d=80 mm 
         - zawóry zwrotne kołnierzowe żeliwne poziomy d=80 mm 
         - zasuwy kołnierzowe żeliwne na ciśnienie d=80 mm 1,6 MPa z zamknięciem miękkim. 
         - włazy na studniach    ze stali nierdzewnej  d=600 mm lub kwadratowe 600x600 mm ( ocieplony w 

płaszczu z blachy nierdzewnej warstwą pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej 
twardej min 3 cm), zamykany na kłódkę.  



          - farba nawierzchniowa do metalu z certyfikatem PZH do stosowania dla malowania elementów 
mających styczność z wodą do picia. 

. 
     
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
          Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,    
 które nie uzyskują akceptacji inwestora lub  inspektora nadzoru inwestorskiego  
 powinny być  niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

   Przewiduje się zastosowanie wariantowe urządzeń i materiałów na wniosek 
wykonawcy  z zastrzeżeniem, że ich jakość i parametry są praktycznie tożsame i nie odbiegają od 
projektowanych. Wykonawca w takim wypadku powiadomi inwestora lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. W wypadku zajścia takich okoliczności   należy 
w dzienniku budowy dokonać odpowiednich wpisów akceptacyjnych przez autora projektu, inwestora lub  
inspektora nadzoru . Wprowadzający zmiany powinien  także dokonać odpowiedniego urealnienia projektu 
co do wprowadzonych zmian z akceptacją projektanta. 
              
3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
             Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom  określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak 
również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykonawczych 
 
    W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót ziemnych 
: 

• Koparko - spycharka kołowa / 0.25 -  0,4 0 m3/, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarka płytowa,  
• sprzęt hydrauliczny do montażu rur i montażu pomp głębinowych, 
• żuraw samochodowy 5-6 t. 

 
3.3 Sprzęt do robót montażowych 
 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni   następujący sprzęt dla celów 
montażowych rurociągu. 

• samochód dostawczy do 0,9 ton,  
• samochód skrzyniowy  5 – 10  ton ,  
• sprzęt hydrauliczny do montażu rur i montażu pomp głębinowych, 
• przyczepa dłużycowa 10 t 
• żuraw samochodowy 5-6 t. 

           Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjolnalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4.TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transport. 
    



      Środki transportu muszą spełniać wymagania obowiązujące w Polsce przepisów o ruchu drogowym, 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić 
dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej ich jakości. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych . 
 
      Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni  zabezpieczone przed przesuwaniem się w 
wiązkach lub mocowane w inny sposób. 
●  np. samochód skrzyniowy 5-10 t 
 
 
4.3.Transport  zasuw,  kluczy, kształtek żeliwnych,skrzynek ulicznych, tulei PE, kołnierze ,zaworów , 
manometrów, kabli OGŁ i sterujących i innych drobnych materiałów 
 
   Materiały te mogę być transportowane różnymi  środkami transportowymi 
●  może być samochód  ciężarowy lub dostawczy 
 
4.3. Transport  pracowników 
        
      Do transportu pracowników wykonawca powinien zapewnić środek transportowy do przewozu ludzi 
zarejestrowany dla tego celu, bądź środek transportowy dostawczy z kabiną do przewozu ludzi. 
 

•  np. tzw. bus każdej marki 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej , zapewnieniem odpowiedniej jakości i 
poleceniami inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Całość robót  powinna być wykonana 
zgodnie z warunkami technicznymi  COBRTI  INSTAL Warszawa. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
        Przed przystąpieniem do robót  montażowych wykonawca (z pomocą wynajętego przez niego geodety) 
dokona wytyczenia tras projektowanych  rurociągów i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 
5.3 Roboty ziemne 
 
       Wykopy należy wykonać koparko-koparką kołową  o poj. łyżki 0.25 - 0,4 m3 ,jako szerokoprzestrzenne 
o nachyleniu skarp 1:0,6 w ca 90 %, wykonane mechanicznie pozostałe 10% wykonane powinny być 
ręcznie są to wykopy i dokopy. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
wykonywać tylko ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony  przez wykonawcę obok 
wykopu .Warstwa humusu powinna być oddzielona mechanicznie i po zasypaniu wykopów ponownie 
nasypana w celu przywrócenia warstwy urodzajnej. Minimalna szerokość wykopu wykonywanego ręcznie 
w wypadku nie wykonywania rozkopu w świetle bezwzględnie wykonywanej obudowy  powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica przewodu. Dno wykopu powinno być 
równe dla przewodu wodociągowego . Z uwagi, że trasie występuje grunt gliniasto- ilasty nie przewiduje się 
wykonywania warstw podsypkowych z piachu.  
 
5.4. Roboty montażowe 
 



       Wszelkie roboty związane z wykonaniem tego zadania powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej. Stosowane materiały powinny mieć niezbędne atesty względnie aprobaty techniczne. Materiały 
stosowane dla budowy rurociągów wodociągowych  mają mieć dopuszczenie do stosowania wydane przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
 
5.4.1. Układanie rurociągów   
 
         Rurociągi przed ułożeniem i po ułożeniu powinny być wytyczone i zainwetaryzowane przez geodetę 
uprawnionego na koszt wykonawcy robót. Inwentaryzacja w trzech egzemplarzach powinna być przekazana 
przez wykonawcę inwestorowi w dniu odbioru końcowego robót. 
  Rurociągi z PE łączone są na kielich z uszczelką gumową wargową, należy układać  na przygotowanym 
równym zgodnie z wytyczoną osią rurociągu. W połączeniach z armaturą żeliwną połączenia powinny być 
na kołnierze z uszczelką gumową płaską skręcone śrubami nierdzewnymi.   
Uszczelki łączonych rur powinny być bezwzględnie wykonane z materiałów syntetycznych np.EPDM 
(kauczuk etylenowo - propylenowy) lub równoważnik. 
Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0 - 30°C jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie 
niższej niż 5°C. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność.  
 
5.4.2. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
    
      Użyty materiał i sposób zasypywania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Materiałem zasypowym dla przewodu wodociągowego jest urobek wykopów 
zagęszczany warstwami co 40 cm ubijakiem po obu stronach przewodu. Górne  warstwy gruntu dopuszcza 
się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  
powinien być nie mniejszy niż 0, 90 na działkach, w strefach utwardzanych nie mniej niż 0,99 . 
 
5.4.3. Roboty montażowe w studniach 
 
Roboty demontażowe i montażowe agregatów pompowych w studniach powinny być wykonane w 
terminach  zapewniających ciągłą  dostawę wody dla odbiorców, zachowania wyjątkowej  ostrożności 
staranności oraz przestrzegania przepisów BHP. 
Włazy z blachy nierdzewnej d=600 mm lub 600x600 mm z ociepleniem (styropian, wełna mineralna twarda. 
Pianka poliuretanowa min 3-5 cm) do studni ustawić na zaprawie cementowej. 
Obudowy studni wewnątrz wymagają wymalowania farbami wapiennymi. Armaturę pomalować farbami 
podkładową i nawierzchniową do metalu. 
 
5.4.4. Roboty związane z wykonaniem opaski przy  studniach i zbiornikach retencyjnych 
 
Przy studniach wykonać opaskę z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15 
cm w korycie wykopanym sposobem ręcznym o szerokości 1 m. Spoiny  wypełnić piaskiem. Podobnie  
wykonać opaskę z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15 cm w korycie 
wykonanym sposobem ręcznym wokół zbiorników. 
5.4.5. Roboty związane z  oczyszczeniem zbiorników wyrównawczych i odstojników popłuczyn. 
Zbiorniki wyrównawcze należy oczyścić z osadu, króry należy wywieźć na wysypisko odpadów. wymienić 
kosz ssawny i konstrukcję sterowania poziomami właczeń i wyłaczeń. Zbiornik po oczyszczeniu i montażu 
w/w elementów wymyć dwukrotnie  myjką cisnieniową.  
Zbiorniki popłuczyn oczyścić z osadów żelaza i wywieźć np. wozem asenizacyjnym na wysypisko 
odpadów. 
5.4.6. Roboty związane z malowaniem zbiorników 
Zbiorniki na zewnątrz płaszcz i konstrukcje włazowe oraz dach należy oczyścić mechanicznie ze złuszczeń 
a następnie pomalować w kolorze niebieskim dwukrotnie farbą nawierzchniową do metalu z certyfikatem 
PZH. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  



  
6.1.  Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór własny umożliwiający pełną kontrolę robót i zapewni 
odpowiedni system umożliwiający kontrolę przez osoby i organy upoważnione do prowadzenia kontroli i 
badań materiałów i wyrobów na tej budowie w celu osiągnięcia efektów wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją i specyfikacją techniczną . 
 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• określenie stanu obiektów mających bezpośredni kontakt z prowadzonymi robotami . 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
• ustalenie koniecznych zgłoszeń z podaniem terminu rozpoczęcia robót. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór w oparciu o normy 
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
      a/ dla rurociągów  

• sprawdzenie osi wytyczenia  założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
wymiarów  projekcie  z dokładnością do 0.5 m 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• badanie materiałów i elementów do budowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytwórcę, 
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopu przed osunięciem się skarp i zalaniem woda, 
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności,  
• badanie odchylenia osi przewodu i jego zagłębienia 
• badanie zastosowanie złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,  
• badanie zabezpieczenia przed korozją, 
• badanie szczelności - próby ciśnieniowej sieci wodociągowej  
• badanie przebiegu płukania sieci i dezynfekcji. 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 10 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż o 0,5m. 
• stopień zagęszczenia zasypki wykopów w działkach nie mniejszy niż Js 0,90 w placach 

utwardzanych 0,99. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową  wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego  – jest 1 m 
Obiektu remontowanego lub budowlanego 1 kpl. 
 

 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

 



8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
    Odbiór robót następować będzie po zgłoszeniu inwestorowi lub inspektorowi nadzoru przez wykonawcę 
gotowości do odbioru. 
Roboty uznają się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu 
 
   Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z wykonaniem sieci a mianowicie: 

• roboty ziemne ,  
• przygotowanie wykopów ich zabezpieczenia i wyprofilowania dna. 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów zbiorników, zasypianie i zagęszczanie wykopu. 
  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
 
    Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca zgłasza ich zakończenie na piśmie 

inwestorowi . Fakt ten poparty jest wpisem do dziennika budowy poparty przez inwestora lub inspektora 
nadzoru . W ciągu 14 dni inwestor dokonuje odbioru końcowego powołując komisję odbiorową przy udziale 
wykonawcy. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru końcowego (polegającego na sprawdzeniu 

protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) a także 
poprawy dokumentacji w razie wprowadzenia zmian, 

• zgromadzeniu dokumentów atestów i aprobat użytych materiałów, badań wytrzymałościowych 
laboratoryjnych 

• badania  prób szczelności przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i zbiorników. 
• inwentaryzacji geodezyjnej 
• dziennika budowy z wpisami końcowymi i Oświadczeniem kierownika budowy. 

 
Wyniki prowadzonych badań w trakcie odbioru powinny być ujęte w formie protokołu . 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności będą: 
- warunki zawarte w umowie wykonawczej inwestycji pomiędzy inwestorem a wykonawcą . 

 
 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  
      NORMY 
 
1. PN-86/B – 02480    Podłoże pod rurociągi 

  
2  PN-87 B -01060     Sieć wodociągowa zewnętrzna 

 
3.PN-88/B-04481.      Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 



       
       4 PN-B-10736.          Roboty ziemne. 
       
       5 PN-B-03264.           Konstrukcje betonowe, żelbetonowe. 
       
       6.PN-B-10736            Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
                                            kanalizacyjnych  
 
   Warunki techniczne  COBRTI INSTAL  wykonania i odbioru : 

- sieci wodociągowych – zeszyt 3 
 

 
   Warunki techniczne  COBRTI INSTAL  wykonania i odbioru : 

- robót bud- montażowych  - zeszyt 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


