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1.Podstawa  opracowania . 

Niniejszy  projekt  opracowano  na podstawie  umowy  zawartej z Gminą 

Jastków  na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy 

stacji uzdatniania wody Sieprawki  w branżach budowlano-konstrukcyjnej, 

technologiczno – sanitarnej i elektrycznej.  

2.Materiały  wyjściowe. 

Do  opracowania  projektu  wykorzystano  następujące  materiały  wyjściowe : 

- mapy  dla celów projektowych w skali 1:500; 

- istniejącą dokumentację dotyczącą pozwolenia wodno prawnego ujęcia; 

- wizję lokalną i sporządzoną inwentaryzację budowlaną i technologiczną obiektu; 

-  obowiązujące   zarządzenia  i  wytyczne  projektowe; 

3.   Ogólne  założenia  inwestycji . 

     Niniejszy projekt obejmuje  wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w 

celu doprowadzenia jej do wymogów współczesnych w technologii 

umożliwiającej produkcję wody o odpowiedniej jakości  dla celów spożywczych. 

Obecny stan techniczny stacji odbiega od stawianych warunków energetycznych i 

technologicznych  dla tego typu obiektów.  Urządzenia na stacji nie pozwalają na 

produkcję wody o odpowiedniej jakości jakie obowiązują  Unii Europejskiej. 

Rurociągi stare ulegają awariom w wyniku korozji i rozszczelniania się. Budynek 

jest częściowo wyremontowany tj. ocieplone są ściany budynku, wykonany tynk 

mineralny na ociepleniu. Zły stan dotyczy  dachu, (z przeciekami i 

nieodpowiednio ocieplonego)  otworów drzwiowych, obróbek blacharskich, 

posadzki tynków  wewnętrznych. Wykonawca robót w  okresie remontu ma 

obowiązek utrzymać dostawę wody w związku na powyższe konieczne jest 

zmontowanie prowizorycznej hydroforni na zewnątrz budynku lub  pozyskanie 

wody (z połączonych wodociągów) ze stacji wodociągowej w Płouszowicach i 

Ożarowie. Roboty  związane z wymianą urządzeń i rurociągów technologicznych 

prowadzone powinny być w okresie o temperaturach dodatnich, lecz wskazane jest 

aby nie był to okres wzmożonego rozbioru wody w lecie. 
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4. Opis obiektów na działce Stacji Uzdatniania Wody. 
 
a/ budynek stacji  

Budynek zostanie całkowicie wyremontowany i ocieplony. Zostanie ocieplony 

stropodach warstwą twardej wełny mineralnej i przykryty papą termozgrzewalną. 

W budynku zostaną wymienione drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Drzwi 

zewnętrzne będą stalowe antywłamaniowe ocieplone . Posadzki wykonane będą z 

terakoty a ściany wyłożone glazurą. Ogrzewanie budynku (sporadycznie  

włączane) będzie elektryczne ( grzejniki elektryczne) a awaryjne ogrzewanie 

projektuje się za pomocą grzejników gazowych na gaz propan-butan. 

b/zbiorniki retencyjne wody stalowe naziemne pojemności  100m3- sztuk 2. 

Zbiorniki naziemne stalowe ocieplone naziemne są w stanie dobrym, wymagają  

konserwacji polegającej na oczyszczeniu ich z osadów żelaza. Oczyścić 

mechanicznie ze złuszczeń należy również  zewnętrzne powierzchnie  płaszczy 

bocznych i dachów zbiorników  oraz konstrukcji drabin i włazów a następnie 

pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową  do metalu w kolorze niebieskim. 

Farby użyte do malowania powinny mieć atesty PZH zezwalające na malowanie  

elementów mających  kontakt z wodą do picia . Zbiorniki wymagają  wykonania 

opaski  szerokości 0,6 m z kostki betonowej grubości 6 cm ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej 15 cm. W zbiornikach  należy wymienić kosze ssawne i 

układ  sterujących pływaków.  

c/ studnie S1 i S2 

Na stacji uzdatniania wybudowane są dwie studnie . Obudowy studni są w stanie 

dość dobrym. Obudowy studni wymagają malowania w środku i wymiany 

włazów. Wszystkie elementy uzbrojenia otworu studziennego oprócz głowic 

wymagają wymiany z uwagi na długi czas eksploatacji przekraczający dla 

większości elementów ponad dwudziestu lat. Dotyczy to  rurociągów tłocznych, 

rur depresyjnych, zasuw, zaworów zwrotnych i wodomierzy. Wymienić należy 

manometry i zawory dla pobierania próbek wody, wymienić należy kable 

zasilający OGŁ, Cluwa, oraz agregaty pompowe mające  długi resurs 
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eksploatacyjny. Obudowy studni należy obrukować (pasem 1 m -wokół obudowy) 

kostką betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej  

d/ odstojnik wód popłucznych 

Odstojnik wód popłucznych składający się z 6 zbiorników w kształcie studni 

betonowych z kręgów d=1600 mm spełnia warunki dla sedymentacji związków 

żelazawych i pozostaje bez zmian.  

Zbiorniki wymagają oczyszczenia z osadów co jest przewidziane w kosztach 

zadania. 

e/ zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych  (szambo) 

Zbiornik stan dobry nie podlega przebudowie. 

f/ Zbiornik bezodpływowy ścieków z chlorowni 

Zbiornika na  ścieki z zawartością chloru  stan dobry i nie podlega przebudowie.  

 5.Przebudowa rurociągów zewnętrznych miedzyobiektowych . 

    Rurociągi stare   miedzyobiektowe wody  tłoczne i  ssące wykonane  są  obecnie 

z rur stalowych . Rury te po dwudziestu latach eksploatacji uległy korozji i ulegają 

awariom. W związku na powyższe zostaną  wymienione wszystkie  na rurociągi  z 

materiału PE 80 SDR 11 PN12,5. Dotyczy to rurociągów tłocznych i ssących 

układanych w ziemi. Wymienione zostaną rurociągi stalowe w ziemi na rurociągi   

z PE110/10mm  długości 28 m; PE125/11,4 mm długości 40m; PE225/20,5 mm  

długości 45 m.Wymieniane  rurociągi tłoczne w studniach  należy wykonać z rur 

stalowych  ocynkowanych z  kołnierzami na gwint  dn=80 mm. Dopuszcza  się 

wykonanie z rur stalowych czarnych z kołnierzami przyspawanymi i 

ocynkowanymi w galwanizerni. Rurociągi  przelewowe  zbiorników  istniejących 

oraz rurociągi kanalizacji spustowej  i wód popłucznych z rur PVC są w stanie 

dobrym i pozostają bez wymiany. Rurociągi z rur PE łączyć przez zgrzewanie 

doczołowe  lub  elektrozłączki .Połączenia z armaturą wykonywać jako  

kołnierzowe stosując zgrzewane tuleje z kołnierzami  luźnymi. Na rurociągach 

miedzyobiektowych z rur PE stosować  zasuwy na ciśnienie 1,6 MPa  z 

zamknięciem miękkim .Przewody układać na głębokościach wg rzędnych 

podanych na rysunkach profilów. Przykrycie rurociągów tłocznych i ssących 



6 

 

ziemią powinno wynosić co najmniej 1,6 m. W wypadku gdy przykrycie to będzie 

mniejsze należy rurociąg ocieplić warstwą keramzytu 20-30 cm okrytego folią .  

6.Skrzyżowanie  rurociągów z  istniejącym uzbrojeniem . 
 

Na trasie  wymienianych rurociągów będą skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem w postaci rurociągów i kabli. Rurociągi nowe należy układać w 

miejscach starych stalowych likwidowanych , natomiast rurociągi pozostające do 

dalszej eksploatacji należy omijać zgodnie ze stanem obecnie istniejacym , 

dotyczy to tylko rur kanalizacyjnych. Skrzyżowanie rurociągu tłocznego  od studni  

z istniejącym  kablem energetycznym  w ziemi  wymaga jego odkrycia i 

prowadzenia robót  z należytą ostrożnością .  

 
7.Warunki  geochetniczne. 
 
     Działka , na której prowadzona będzie przebudowa jest ukształtowana jest z 

małym spadkiem w kierunku północno-zachodnim .  Rzędne terenu kształtują się 

na poziomie rzędnej 208,50-206,50 m npm. Głębokość posadowienia rurociągów 

waha się od 1,6 m do 1.8 m poniżej poziomu terenu. 

Rurociągi posadowione będą  na gruntach rodzimych . Na podstawie wcześniej 

wykonywanych wykopów do tej głębokości w przekroju wykopu  będą  

występować  grunty zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na całym 

obszarze prowadzonych robót występują czwartorzędowe utwory w formie  pyłów 

gliniastych a na wierzchu grunty humusowe. Grunty gliniaste będą stanowić dobre 

podłoże do bezpośredniego posadowienia rur. 

Dla sporządzenia kosztorysu robót ziemnych kwalifikuje się do zaliczenia w 80% 

gruntów kat III  i 20% kat I i II 

Grunt  kat. I i II – występuje w górnej warstwie, zawiera  grunty próchnicze  

(humus) ,    sięgające do głębokości   30 - 50 cm                   

Grunt  kat. III    - zawierający   pyły  gliniaste , zalegające  do  

 głębokości  3,5 m poniżej .p.t. 

Woda gruntowa na terenie prowadzonych robót do głębokości  3,0 m . 

 nie występuje.  
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Wnioski  
Na terenie projektowanego wodociągu  występują  warunki gruntowo-wodne , 

pozwalające na bezpośrednie posadowienie rurociągów 

8. Roboty demontażowe  i  ziemne. 
 
Roboty demontażowe polegać będą na rozbiórce uzbrojenia podziemnego w 

postaci rur stalowych, elementów uzbrojenia w  obudowach  studni i zbiorników 

wyrównawczych  oraz  umocnień wokół obudów studni i zbiorników. W studniach 

rozbiórce podlegać będą  włazy studni, wykonać należy demontaż agregatów 

pompowych, rur  tłocznych zaworów, wodomierzy , zaworów zwrotnych , rur 

depresyjnych, manometrów ,zaworów czerpalnych . Nie przewiduje się demontażu  

kabli wyłączanych z eksploatacji w ziemi. 

Roboty ziemne związane z układaniem rurociągów wykonać sposobem 

mechanicznym w 80% i sposobem ręcznym w 20% w wykopach z rozkopem lub 

umocnionych szalunkiem.  

Wszelkie materiały rozbiórkowe w postaci odpadów materiałów budowlanych,  

rur , urządzeń armatury  wykonawca wywiezie na  miejsce wskazane przez 

inwestora lub  za zezwoleniem inwestora wg własnego uznania na wysypisko i 

skład złomu. 

 

9.Stan  prawny . 
 

Roboty prowadzone będą tylko i wyłącznie na działce nr 64/1 w Kol. Sieprawki  

będącej własnością Gminy Jastków. 

 

10. Uwagi  końcowe –obszar oddziaływania zadania na działki sąsiednie 
 
• Na 7  dni przed rozpoczęciem  robót  uzgodnić z  eksploatatorem  wodociągu  tj. 

Urzędem Gminy w Jastkowie sposób zachowania ciągłości pracy wodociągu. 

 

• Trasy  aktualnie czynnych rurociągów i kabli w ziemi  należy  

zainwentaryzować po wykonaniu. 

 

• Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 

200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554) obszar 

projektowanego zadania w zakresie prac instalacyjnych branży sanitarnej 

związanych z przebudową ujęcia wody nie oddziałuje na działki sąsiednie i nie 
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spowoduje wykluczenia możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń 

budowlanych. Oddziaływanie przez projektowany obiekt w zakresie 

przesłaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA  
 

I OCHRONY  ZDROWIA 
(Rurociągi wodociągowe międzyobiektowe i  roboty 
remontowe studni i zbiorników wyrównawczych na działce  
                                stacji uzdatniania wody)  
                                                 

 
 
 
 

Dla zadania p.n. : Przebudowa (modernizacja ) stacji uzdatniania  
                                                     wody Sieprawki 
          
           

 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
Inwestor :  Gmina Jastków 
                  

 
 
 

 

 

 

Biuro sporządzające informację BIOZ:  Proinstal s.c. ZP-UB Lublin 
 
 
 
Sporządził:                                                     mgr inż. Zenon Misztal 
 

 
październik  2015 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

niniejszą informację opracowano dla potrzeb sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas realizacji zadania pn. :  Przebudowa (modernizacja) 
stacji uzdatniania wody Sieprawki gm. Jastków  - część sanitarna – rurociągi 

wodociągowe międzyobiektowe i roboty remontowe studni i zbiorników 

wyrównawczych. 
 
 1.Podstawa opracowania 
 

1. Projekt budowlano-wykonawczy  Przebudowy (modernizacji) stacji  

uzdatniania wody Sieprawki – część sanitarna -rurociągi wodociągowe 

międzyobiektowe i roboty remontowe studni i zbiorników wyrównawczych. 

     2. Uzgodnienia  branżowe  

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji  
    poszczególnych obiektów. 
 
     Opracowana dokumentacja budowlana przewiduje wykonanie  rurociągów  

wodociągów w ziemi z rur PE110,PE 125,PE160 i PE225 oraz robót remontowych 

studni głębinowych i zbiorników  retencyjnych wody . 

Roboty realizowane będą w kolejności : 

-        przygotowanie prowizorycznego układu zaopatrzenia mieszkańców w wodę  

         w okresie  modernizacji lub dokonania przełączeń. 

-        wytyczenie trasy wykonywanych rurociągów, 

-        wytyczenie miejsc przebiegu infrastruktury istniejącej i odkopanie ich w  

          sąsiedztwie prowadzonych robót, 

-        rozebranie umocnień i powierzchni utwardzonych wraz z przekuciami 

- roboty ziemne -wykonanie wykopów mechanicznych  i ręcznych z 

rozkopem lub obustronnie umocnionych szalunkiem,  

- wykonanie robót demontażowych studni i zbiorników, 

- ułożenie rur w gotowych wykopach wraz z armaturą i połączenie ich z 

obiektami,  

- wymiana agregatów pompowych w studniach wraz z całością armatury, 

- próby szczelności , 

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 

- oczyszczenie zbiorników popłuczyn i zbiorników retencyjnych z osadów 

związków żelaza, 

- malowanie zbiorników retencyjnych, 

- wykonanie opasek studni i zbiorników  z kostki, 

- rozruch obiektu po wykonaniu całości  zadania. 
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Na  terenie projektowanych rurociągów  istnieją obiekty zagospodarowania 

stacji uzdatniania  wody   tj. budynek technologiczny stacji , dwie studnie 

głębinowe, zbiorniki retencyjne wody 100 m3 sztuk dwa, odstojnik popłuczyn 

składający się z  sześciu zbiorników popłuczyn d=1600 mm. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Największe zagrożenia występuje przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

tj.  kablami energetycznymi  w ziemi.  Wykopy w obrębie skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem powinny być wykonywane z należytą ostrożnością  i 

właściwym zabezpieczeniem. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących , podczas 
realizacji  robót robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce ich wystąpienia 

 

 Podczas realizacji robót duże  zagrożenie stwarzają dla ludzi  wykopy, 

które mogą ulec zasypaniu w wypadku nie zabezpieczenia skarp.Wykopy 

wykonywać należy z rozkopem. W wypadku braku rozkopu dla zabezpieczenia 

wykopów wąsko przestrzennych  można użyć  wyprasek z nastawnymi rozporami 

lub bali drewnianych sosnowych 12-14 cm kl II i desek 32 mm rozporami z żerdzi 

10-12 cm. Podczas wykonywania robót ziemnych można ulec  porażeniu prądem, 

w wypadku gdy nie będą zachowane warunki bhp przez pracowników stykającymi 

się z kablami energetycznymi w ziemi i urządzeniami prądu niskiego napięcia.  

W ziemi są prowadzone rurociągi wodociągowe, przerwanie ich może prowadzić 

do osuwania się skarp wykopów.  Roboty  ziemne przy skrzyżowaniu z z każdym  

uzbrojeniem należy wykonywać ręcznie. Duże zagrożenie stwarzać będą prace 

związane z demontażem agregatów pompowych lub ich ponownym montażem. 

Podczas wykonywania tych prac należy mieć sprawny sprzęt ( żuraw ) 

odpowiednie ściski dla podtrzymywania rur .Należy zwijać lub rozwijać kabel 

układany w zwój. Zagrożeniem jest też praca na wysokościach podczas 

wykonywania prac konserwatorskich i malarskich zbiorników wyrównawczych. 

Czas i miejsce  wystąpienia zagrożeń jest to okres i obszar prowadzenia robót. 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
   Kierownik budowy przed przystąpieniem do ich realizacji powinien 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r Dz. Ust. 120 z 2003 r. 

   Pracownicy powinni być zapoznani z dokumentacją budowlaną a tym samym z 

zakresem wykonywanych robót i terenem budowy, warunkami niebezpiecznymi i 

w wypadku ich wystąpienia z zasadami przeciwdziałania , powiadamiania o 

zagrożeniu. Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu BHP przy pracach 
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budowlanych z udziałem robót ziemnych. Ponadto załoga powinna być tak 

dobrana aby w składzie był zawsze pracownik doświadczony. 

 

7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
Prowadzenie wykopów pod rurociągi  wymaga : 

- wygrodzenia i zabezpieczenia wykopów w wypadku pozostawiania na  

          okres dłuższy niż dzień roboczy w wypadku rozbiórki istniejącego  

          ogrodzenia stacji; 

- materiały budowlane łatwopalne składować w miejscach zabezpieczonych 

przed dostępem osób trzecich; 

- nie należy dopuszczać do użycia materiałów bez atestów szkodliwych dla 

ludzi i zwierząt; 

- nie dopuszczać do wykonywania prac przez personel nie przeszkolony, 

- pracownicy pracujący w wykopach powinni mieć możliwość ich dogodnego 

opuszczania i wchodzenia za pomocą drabinek 

- pracownicy pracujący na wysokościach powinni mieć zabezpieczenia przed 

upadkiem z wysokości. 

 

   W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu należy stosować się do wskazań wg 

punktów powyżej opracowanej informacji bioz . Przy pracach związanych z 

kontaktem z prądem  należy używać ubiorów ochronnych takich jak rękawice 

gumowe, buty gumowe. Sprzęt używany przy pracach ziemnych i montażowych 

powinien być sprawny technicznie dotyczy to koparek, spycharek, żurawi, 

samochodów itd.  
 

 

 

 

 

 
 

 


