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Prajelly branzyv sanilarier, nadzory inwestorskie

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKT: SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DO
GRANICY DZIALEK W MIEJSCOWOSCI BARAK | DEBOWKA
KOLONIA
(jedn. ewid. 060907_2 Jastkéw; obr. 1 - Barak, 3 — Debéwka
Kolonia)

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: Gmina Jastkow

Ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow
UMOWA: $1.271.13.2017.JKO.3 z dnia 17.05.2017
ANEKS DO UMOWY: NR 1 z dnia 27.11.2017 do w/w Umowy

INWESTYCJA DOTYCZY DZIALEK:
nr: 22, 23, 24, 25, 26, 20, 44/1, 43, 40/1, 17/3, 16/5, 15/7 — obr. 1 Barak

nr: 128/1, 2, 18/8, 18/10, 18/11, 5/2, 267, 10/12, 18/6, 18/4, 18/13, 18/14, 18/1, 16/1, 15/8, 15/11, 15/12,
16/3, 17/3, 1716, 17/5, 17/7, 17/8, 161/2, 270/7, 89/6, 89/7, 89/5, 88, 21/2, 24/1, 91/2, 26/12, 25/7, 25/8,
26, 30, 34, 254/2, 286/4, 96, 97, 98, 42/5, 42/8, 43/1, 43/7, 100/1, 44/3, 47/5, 47/1, 102/1, 102/2, 103/1,
104/1, 105/1, 106, 103/2, 104/2, 105/2, 107/3, 108/3, 108/2, 299, 109/3, 109/2, 62/3, 50, 51, 53, 58,
262, 65, 68, 71, 74, 115, 113, 117, 116/2, 116/1, 118, 119, 120, 305/2, 305/1, 121/7, 122/6, 300, 301,
122/1, 123/1, 285, 124 - obr. 3 Debdwka Kolonia

NAZWY | KODY:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

opracowata:
mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nr ewid. LUB/0136/RPWBS/15

do projektowania i kierowatfia rabg owlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalagyjnej w Zf)‘ﬁ: e-sfeci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanskzatymych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych

Wola Niemiecka, kwiecien 2018
Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek

Tel: 505 259 521 ¢ mail : aqn{vszicn.c[zi;u[nszvfc@gmuii.com
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NIP : 714-195-61-64 REGON: 367219406
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Proickiv branzy sanilarmej, nadzory nwestorskic

ST-00 Wymagania ogélne

ST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
ST-02 Roboty ziemne i odtworzeniowe

ST-03 sieé¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy

dziatek
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Proickty branzy sanilarmej, nadzory inwestorskic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00
»,Wymagania ogoélne”

Wola Niemiecka, kwiecier 2018
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Projekly branzy sanilarne], nadzory inweslorskic

zawarto$¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW
7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek
w miejscowoséci Barak i Debowka Kolonia, Gm. Jastkdw.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu w/w robot
budowlanych.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest:

» budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200mm-PVC, dn225mm-PE,

> budowa odgafezien kanalizacji sanitarnej dn160mm-PVC, dn180mm-PE do granicy dziatek,

> budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur dn110mm-PE wraz z ttocznig Sciekdw, studnig
rewizyjng i studnig rozprezna.

Zakres robét budowlanych:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200-PVC, dn225-PE (odcinek SW1+T) wraz z sieciami bocznymi
S5+85.4, 512+812.2, $15+815.7, $18+518.1, S20+520.2, S$22-522.7, $22.3+522.11

e sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200-PVC, dn225-PE (odcinek S$74+S5) wraz z sieciami bocznymi
S32+832.1, S34+534.3, S37+8S37.1, S40+S40.1, S42+542.1, S45+545.2, S46+k46.3 —
niniejszy odcinek przewidziano jako sie¢ kanalizacji sanitarnej z mozliwoscig przysziosciowego
poprowadzenia kanalizacji sanitarnej do drogi gminnej (dziatka nr 10/12), w przypadku decyzji
Inwestora o nie wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki 10/12 i podtgczania dziatek
prywatnych przylegtych do drogi gminnej w/w odcinek wykona¢ z rur dn160mm-PVC jako
przytgcze do budynku 20A zlokalizowanego na dziatkach 13/3 i 256/3

e siec¢ kanalizacji sanitarnej dn200-PVC (odcinek SW2+S77)
odcinek kanalizacji ttocznej dn110-PE (T-SR) z projektowanymi:

- tocznig sciekow T

- studnig rewizyjng SZ

- studnig rozprezna SR

- likwidacja nieczynnej studni, na jej miejscu montaz projektowanej toczni $ciekow,

e nazatamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne i potgczeniowe wykona¢
studnie z kregéw betonowych dn1200mm oraz studnie tworzywowe dn425mm,

e zgodnie z Decyzjg ZDP w Lublinie z/s w Betzycach oraz Decyzjg i Zezwoleniem wydanymi przez
UG Jastkoéw przejScia poprzeczne przez droge powiatowg, gminna i wewnetrzna nalezy
wykonac bez naruszenia konstrukcji jezdni, a projektowang kanalizacje sanitarng prowadzic i
rurach ostonowych. Zgodnie z powyzszym zaprojektowano rury ostonowe stalowe o $Srednicach
DN300, DN250 i DN150 — lokalizacja i dtugo$¢ rur ostonowych — patrz rys 1 ,P.B.-W. sieci i
odgatezien...”.

e zgodnie z Protokolem nr GGZ.6630.116.2018 z Narady Koordynacyjnej z dnia 16.02.2018
istniejgce i projektowane kable elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowania z projektowang
kanalizacja sanitarng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Charakterystyka kanalizacji sanitarnej zostata podana w ponizszej tabeli. Diugosc kanatow podano jako
odlegtos¢ pomiedzy osiami studzienek.

odcinek (SW1+T)

Kanat gtéwny

studnie 1200 10 | szt | 51, S2, 54, S8, 514, 520, 521, 526, 527, S30

studnie 425 21| szt | S3, S5, S6, 57, S9, 510, 11, 512, S13, 5§15, 516, 517, S18, S19, 522,
§23, 524, 525, 528, 529, S31

kanat dn200-PVC 433 (m

kanat dn225-PE 168,5 [ m | S5+56, 511+516,524+525,

R.0. DN300 52 | m [ SW1+51, 54455, S7+58, 516+517, 521522,

odgatezienia do granicy dziatki {(korki): 11 | szt | S3+k3, S4+k4, S6+k6.1, S6+k6.2, S8+k8, S8+k8.2, S14+k14.1,
S$14+k14.2, S15+k15, 524+k24, S27+k27

studnie 425 2 |szt|S8.1,58.2

kanat dn160-PVC 95| m
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R.0. DN250 | 26,5 | m | S6+k6.1, S14+k14.1, S15+k15, S24+k24, 527+k27
Sieci boczne
55+55.4
studnie 1200 3| szt | 85.2, 55.3, §5.4
studnie 425 1|szt|S5.1
kanat dn200-PVC 157 |m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 4| szt | S5.1+k5.1.1, S5.1+k5.1.2, S5.2+k5.2, 55.4+k5.4
kanat dn160-PVC 14 | m
$12+512.2
studnie 425 2| szt|S512.1, 512.2
kanat dn200-PVC 21|m
R.O. DN300 6,5 m [512+512.1
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1|szt|S512.2+k12.2
kanat dn160-PVC 75(m
§$15+515.7
studnie 425 6 | szt [ $15.1, 515.2, 515.3, 515.4, 515.6, 515.7 (studnia S15,5 w trakcie
przetgczenia instalacji kanalizacji sanitarnej — nie objeta
opracowaniem)
kanat dn200-PVC 131 |m
kanat dn225-PE 32,5(m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 2 | szt | S15.7+k15.8, 515.2+k15.9
studnie 425 2| szt [ 515.8, 515.9
kanat dn160-PVC 285 |m
$18+518.1
studnie 425 1|szt|S18.1
kanat dn200-PVC 46,5 m
R.O. DN300 5|m |[518+518.1
$20+520.2
studnie 425 2 | szt | 520.1, 520.2
kanat dn200-PVC 755! m
R.0. DN300 5| m [520+520.1
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1| szt | 520.2+k20.2
kanat dn160-PVC 3|m
522+522.7, 522.3+522.11
studnie 425 11| szt | $22.1+522.11
kanat dn200-PVC 223 | m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 2 | szt | 522.11+k22.11, 522.7+k22.7.1
studnie 425 1|szt|S22.7.1
kanat dn160-PVC 65| m

odcinek (S74:55)

Kanat gtéwny
studnie 1200 21 | szt | S33, 534, 535, 537, 540, 541, 543, 544, 545, 546,548, S50, 551,
$52, 54, S58, S60, 571, 572, 573, 574
studnie 425 22 | szt | S32, S36, S38, S39, 542, 547, 549, 553, S55, 5§56, $57, S59, 561,
$62, S63, S64, 565, 566, S67, 568, S69, 570
kanat dn200-PVC 9325 m
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kanat dn225-PE 344 | m | 55+533, 535+536,539+541, S55+556, 566+570
R.O. DN300 7,5|m | 557+558
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 15 | szt [ $33+k33.1, $33+k33, S35+k35, S36+k36, S38+k38, S47+k47,
558+k58, S60+k60, S66+k66, S67+k67, S68+k68, S70+k70,
§72+k72, S73+k73, 574+k74
studnie 425 1(szt}S33.1
kanat dn160-PVC 164,5| m
R.O. DN250 81,5 | m | 533+k33, $35+k35, $38+k38, S60+k60, S67+k67, S68+k68,
S70+k70, $72+k72, 573+k73, $74+k74
Sieci boczne
$32+532.1
studnie 1200 1(szt|S32.1
kanat dn200-PVC 255|m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1|[szt|532.1+k32.1
kanat dn160-PVC 1,5(m
$34+534.3
studnie 1200 1|szt|S34.1
studnie 425 2 | szt | 534.2,534.3
kanat dn200-PVC 193 | m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1|szt|S534.3+k34.3
kanat dn160-PVC 3|m
§37+537.1
studnie 425 1|szt|S37.1
kanat dn200-PVC 38,5(m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1|szt|S37.1+k37.1
kanat dn160-PVC 6|m
$40+540.1
studnie 425 1|szt|540.1
kanat dn200-PVC 14,5 | m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1| szt | S40.1:k40.1
kanat dn160-PVC 2,5|m
S42+542.1
studnie 1200 1|szt|S42.1
kanat dn200-PVC 33,5|m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1|szt|542.1+k42.1
kanat dn160-PVC 2m
$45+545.2
studnie 425 2 | szt | 545.1, 545.2
kanat dn200-PVC 123 | m
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 1| szt | S45.2+k45.3
studnie 425 1|szt|545.3
kanat dn160-PVC 26,5(m
546+k46.3
studnie 1200 1|szt|546.1
studnie 425 2 | szt | 546.2, 546.3
kanat dn200-PVC 130,5|m
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odgatezienia do granicy dziatki (korki): I 1 | szt | k46.3 (dn200)
odcinek (SW2:577)
studnie 1200 3 | szt [ SW2, S75, §77
studnie 425 1|szt| 576
kanat dn200-PVC 108 | m
R.0. DN300 22| m | SW2:575
odgatezienia do granicy dziatki (korki): 2 | szt | $76+k76, S77+k77
kanat dn160-PVC 2|m
kanat dn180-PE 15| m
odcinek kanalizacji tfocznej (T+SR)
ttocznia $ciekow 1| szt | wg. Rys. S14
studnia rewizyjna 1| szt [ wg. Rys. 515
studnia rozpreina 1| szt | wg. Rys. 516
kanat dn110-PE 314 m
R.O. DN150 21,5| m | odcinek SR+Z3

1.3. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

geodezyjne wytyczenie trasy przewodow, studni rewizyjnych, zaslepier w granicy dziatek,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

wyznaczenie | oznakowanie stref niebezpiecznych,

projekt tymczasowej organizacji ruchu,

wykonanie prob technicznych, w tym: szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu oraz
infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji, zageszczen,

powykonawcza inspekcja kanatow grawitacyjnych (kamerowanie),

dokumentacja powykonawcza, w tym m.in. mapa inwentaryzacji geodezyjnej.

Robotami tymczasowymi beda:

wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
robot,

lokalizacja istniejacego uzbrojenia,

roboty ziemne (wykopy, zasypki, umocnienie pionowych §cian wykopéw, odwozy nadmiaru
gruntow),

oznakowanie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw, przejazdow i przejsc,
odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu w pasie robét,

zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna/Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, okreslajgca wiasciwosci uzytkowe |
wiasciwosci techniczne wyrobu polegajgce ocenie, z wycdrebnieniem tych, ktére stanowig kryteria
techniczne. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych
oraz przepisami, dyrektywami, warunkami i wytycznymi technicznymi powolanymi we wszystkich
ponizszych specyfikacjach technicznych.

8|Strona



Hydro-Kor

|
Projelety branzy sanitarnef. nadzory tinwestorskic

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustalono PN).

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Instytucja pelnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i
obowigzki w stosunkach z wykonawcg w procesie realizacji robét okreslono w dokumentach
przetargowych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przedmiar robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajnie
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — czes¢ skladowa dokumentaciji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci wod-kan i/lub elektrycznej lub
przebudowa istniejgcej sieci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Roboty — wszelkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajace realizacje, w tym réwniez dostarczenie
robocizny, materiatow i sprzetu.

Rysunki — graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna — zbidr wytycznych i wymagar okreslajacych warunki i sposoby wykonania
robét, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych do realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ dokumentéw przetargowych.
Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwaciji i obstugi,
potrzebne do prawidiowego prowadzenia robot.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktdrej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét
na warunkach okreslonych w dokumentacji przetargowych Zamawiajacy przyjat, albo legalni nastepcy
tej osoby.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong sieci wod-kan, elektrycznych oraz odtwarzaniem nawierzchni ulic lub ich elementéw. Pozostate
okreslenia podstawowe zgodnie z ponizszg ST oraz zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
europejskimi normami, przepisami, warunkami i wytycznymi technicznymi — powofanymi w ponizszej
ST.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot

9|Strona



Hydro-Koncept

. . . . I -
Projelly branzy sanitamej, nadzory inwestorskie

Okreslenia dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej i jej uzbrojenia podane w niniejszej specyfikacji
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

W réznych miegjscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zakiada
sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wediug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.5. Informacje o terenie budowy
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bedzie przebiegac przez dziatki:
> 4011 (obr. 1- Barak), 128/1 (obr. 3- Debowka Kolonia) - Decyzja ZDP
w Lublinie z/s w Belzycach zezwalajgca na Iokalizacje kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi powiatowej.
» 10/12, 108/3, 89/6 (obr. 3— Debowka Kolonia) — Zezwolenie UG Jastkéw na lokalizacje
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej.
> 43 (obr. 1- Barak), 88, 89/5, 89/7 (obr. 3— Debdwka Kolonia) — Decyzja UG Jastkéw
zezwalajgca na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminne;.
> 22, 23, 24, 25, 26, 20, 44/1, 17/3, 16/5, 15/7 (obr. 1— Barak), 2, 18/8, 18/10, 18/11, 5/2, 267,
18,6, 18/13, 18/14, 18/1, 16/1, 15/8, 1511, 15/12, 15/3, 17/3, 17/6, 17/8, 17/5, 17/7, 161/2,
270/7, 21/2, 24/1, 91/2, 25/12, 25/7, 25/8, 26, 30, 34, 254/2, 286/4, 96, 97, 98, 42/5, 42/8, 43/1,
43/7,100/1, 44/3, 47/5, 47/1, 102/1, 102/2, 103/1, 104/1, 105/1, 106, 103/2, 104/2, 105/2, 107/3,
108/2, 299, 109/3, 109/2, 62/3, 50, 51, 53, 58, 262, 65, 68, 71, 74, 115, 113, 117, 116/2, 116/1,
118, 119, 120, 305/2, 305/1, 121/7, 122/6, 300, 301, 122/1, 123/1, 285, 124 (obr. 3— Debdwka
Kolonia) — dziatki prywatne, zgoda na lokalizacje kanalizacji sanitarnej podpisana przez
wiascicieli.

Warunki grunfowo—wodne terenu rozpoznano w oparciu o badania wykonane przez A. Gorczyniskiego
w 2018 r.. Na podstawie opracowanej ,Opinii geotechnicznej dla projektowanej budowy...”, w rejonie
projektowanej sieci i odgatezienr kanalizacji sanitarnej wystepuja warunki gruntowo-wodne pozwalajgce
na bezposrednie posadowienie. Ponizej warstwy nasypowo-humusowej wystepuja grunty nosne. Ich
no$nos¢ jest lokalnie zmniejszona, w miejscach o duzym uplastycznieniu gruntow.

W podtozu projektowanej kanalizacji zalegaja gtéwnie pyty lessowe. W ich stropie jest nieciggta warstwa
gliny pylastej. Najmtodsze utwory to grunty humusowe i lokalnie wystepujgce nasypy niebudowlane, o
tgcznej migzszoéci 0,4 — 0,6 m.

Warstwy wodonoénej nie nawiercono. Drobne sgczenie wody obserwowano jedynie w otworze w okolicy
projektowanej studni S5, wykonanym w obnizeniu terenu. W otworze tym stwierdzono rowniez duze
uplastycznienie pytéw gliniastych. Przewiercane grunty sa wilgotne i matowilgotne. Otwory wykonano w
okresie po wiosennych roztopach i nieduzej warstwy $niegu. W okresie suchym w/w zawilgocenie
powinno zniknag, jednak nalezy sie z nim liczy¢ w okresie mokrym. Podobnie zwiekszona wilgotnosc¢ i
uplastycznienie gruntdw, moze wystepowac we wszystkich obnizeniach terenu.

Grunty pylasto — gliniaste sg gruntami no$nymi ale bardzo wrazliwymi na dziatanie wod, pod wptywem
ktérych ulegajg uplastycznieniu. Dlatego tez nalezy zapewni¢ staranng ochrone wykopdéw przed
zamoczeniem lub zalaniem wodami atmosferycznymi bgdz technologicznymi. Oddziatywania wywotane
pracujgcym sprzetem budowany, ruchem na placu budowy itp. beda ufatwia¢ i przyspieszac
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podioze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ do jego
uplastycznienia.
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Grunty humusowe nie sg gruntami nosnymi.
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

Preferowang metodg wykonania robo6t objetych niniejsza dokumentacja jest metoda ,w wykopie
otwartym”. Ze wzgledu na charakter gruntéw podioza i istniejace uzbrojenie projektuje sie wykonanie
wykopow o Scianach pionowych umochnionych petnymi szalunkami.

Przy zblizeniach do drogi gminnej i drogi wewnetrznej, przejsciach poprzecznych przez droge gminng i
powiatowg metoda bez wykopowg za pomocg przewiertu lub przepychu. Rurg Przewodowg w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Przy wyborze metody budowy sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej, Wykonawca robét powinien
kierowa¢ sie warunkami zewnetrznymi takimi jak: usytuowanie i stan techniczny budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy, gtebokoS¢ posadowienia rurociggdw, stan nawierzchni, natezenie
ruchu drogowego, aspekty ekonomiczne i srodowiskowe.

Jezeli Wykonawca robot wybierze metode bezwykopowg budowy sieci kanalizacji sanitarnej, to
kazdorazowo uzgodni to z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Organizacja robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia i odbioru koricowego robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.
zapewniajgce w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt pozyskania pozwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym, wykonania projektu
organizacji ruchu na czas robdt, koszt zajecia pasa drogowego oraz koszt zabezpieczenia terenu
budowy, a takze zapewnienia dostepu i dojazdu do przyleglych posesji nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sq wliczone w cene umowna.

Przekazanie i zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca wykona szczegdtowg dokumentacje fotograficzng terenu budowy — przed rozpoczeciem
robot i po ich zakoriczeniu w formacie zdjec cyfrowych i filméw, ktore bedg opisane ( zapisana data i
godzina) oraz zarchiwizowane w formie elektronicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci | innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i jest wigczony w cene
umowng robot.

Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich
<+ kolizje i zblizenia do istniejgcego uzbrojenia terenu:
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tego uzbrojenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego
uszkodzenia urzgdzen podziemnych. Wykonawca uwzgledni w kosztach prowadzonych robot prace
zZwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.
Koszt sprawdzenia i zabezpieczenia urzadzen podziemnych jest wigczony w ceng umowna robot.
<+ szkody powstate na terenie budowy:
Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.
Koszty powstafe przy zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz napraw powstalych szkéd podczas
realizacji robot budowlanych leza po stronie Wykonawcy i sq wigczone w cenge umowngq robot.

Straty powstale wshutek niewlasciweqo utrzymania terenu budowy (brak zabezpieczenia
placu_budowy, brak dozoru mienia znajdujaceqo sie na placu budowy, nieprzestrzegania
przepiséw BHP, itd.) oraz szkody wyrzagdzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu

umowy obcigzajg finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialno$¢é Zamawiajacego w tym zakresie jest wyfaczona.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturainego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej i bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi
i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Utrzymywac teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojgce;.

Wszelkie prace nalezy prowadzic w sposéb nie naruszajacy stan  $rodowiska.
W przypadku ingerencji po zakoriczeniu robdt odtworzyé zniszczone struktury gleby
i roslinnosci.

Materiaty rozbiérkowe i wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy zutylizowaé lub
zagospodarowac w sposob zgodny z przepisami o gospodarowaniu odpadami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod katem ochrony Srodowiska jest wigczony
w cene umowna robét. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $Srodowiska obcigzg
Wykonawece.

Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegoélnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie posiadanie aktualnego
.planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej w skiad kompletu dokumentacji projektowej.

Forma i tre§¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi speilnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).
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Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych lub nie speiniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym
urzgdzenia, sprzet i odziez ochronng oséb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot
lub przez personel wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzZej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej robot.

Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie:

- wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy,
— wykonanie zasilenia placu budowy w niezbedne media, w tym: np. wode i energie elektryczna,
— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy.
Wszelkie koszly zwigzane z zapewnieniem zaplecza nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3
uwzglednione w cenie umownej robot.

Warunki dotyczgce organizacii ruchu
Wykonawca przez caty czas trwania budowy powinien zapewni¢ cigglo$¢ przejs¢ i dojazdow do

poszczegdlnych posesji znajdujacych sie w okolicy prowadzonych roboét.
Koszt wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu dla robét prowadzonych w pasach
drogowych oraz koszty zwigzane z zajgeciem paséw drogowych oraz umozliwieniem dostepu do
poszczegdinych obiektow sg uwzglednione w cenie umownej robét.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot przez caly okres ich trwania (do wydania protokotu odbioru koficowego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas rob6t mozliwie
najmniej glo$nych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w #tumiki. W normalnych
warunkach maszyn nie nalezy uzywaé w nocy, podczas weekendéw ani w dni $wigt publicznych, z
wyjatkiem pomp przepompowujgcych $cieki lub odwadniajgcych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej
ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku, poziomom hatasu wytwarzanego przez sprzgt nie powinien
przekracza¢ granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Naleznie do
powyzszego poziomu hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robét nie moze nigdy przekroczy¢
85dB. Podczas prowadzenia robét nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w
sprawie zasadniczych wymagar dla urzgdzeri uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:
- minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochoddéw transportujgcych materiaty
poprzez wytgczanie silnikow w trakcie postoju lub zatadunku,
- ograniczy¢ przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiatbw budowlanych w czasie
wietrznej pogody,
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- drogi dojazdowe do terenu budowy i drogi wewnetrze utrzymywac w stanie ograniczajgcym
pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni,

- sypkie materialty budowlane oraz ziemie z wykopow transportowa¢ samochodami w oporicze
ograniczajgce pylenie.

Sposbéb postepowania z odpadami
Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 22013

r poz. 21 z pézn. Zm.) na postawie art.4 ust. 1 i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwieni. Wykonawca opracuje plan gospodarki
odpadami.

Materiaty zeliwne z demontazu takie jak: wlazy, stopnie itp. pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i
zostang zlozone i zabezpieczone przez Wykonawce w miejscu do tego celu przeznaczonym
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ziemie z wykopdw niewykorzystang do zasypki, kategorii |-IV i ktore nie podlegajg zastosowaniu
przepiséw Ustawy o odpadach.

Poptuczyn z proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej nie nalezy odprowadzac bezposrednio do
wod powierzchniowych. Jezeli w regionie prac nie ma kanalizacji sanitarnej nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig wywozu poptuczyn wozem asenizacyjnym. Zrzut poptuczyn do sieci kanalizacji sanitarne;
tylko przy zgodnie Zarzadzajgcego wiw siecia.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang uwzglednione w cenie
umownej robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw.
Materiaty z rozbidrki nawierzchni nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy oczyscic, skladowac
w stosy i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Gruz i materiaty drobnicowe usuwac z rejonu robot na biezaco | wywozi¢ na wiasny koszt na sktadowisko
odpadow lub skladowisko materiatow z odzysku.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji traktowane sg
jako odpad, jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych nie
okreslajg warunkéw i sposobu ich zagospodarowania, a ich zastosowanie moze spowodowac
przekroczenie wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie 29 kwietnia
2001r — Prawo ochrony Srodowiska.

Masy ziemne i urobek nalezy wéwczas:

- wprowadzi¢ do ewidencji odpaddw,

- zagospodarowaé z zachowaniem wymogow ustawy o odpadach, co oznacza, ze nie powinny
one ulec zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na skiadowisko odpadéw powinno
mie¢ miejsce tylko w razie niemozliwosci wykorzystania ich do innych celow.

Warstwe prochnicza gleby nalezy zdjgé i wiasciwie jg zabezpieczy¢ na czas budowy, a nastepnie
wykorzystac do rekultywacji terenu po zakoriczeniu prac.
Szczegotowy sposéb postepowania z masami ziemnymi okresli Wykonawca.

Zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego

Nalezy zastosowac $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego
przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujgcych maszyn i urzgdzen. W
przypadku zdarzen awaryjnych, wycieku substancji ropopochodnych i innych neutralizowa¢ sorbentami
i natychmiast usuwaé, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Scieki
socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozi¢ do Punktu Zlewnego Nieczystosci Ciektych.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Nalezy je przewozi¢, skladowac¢, zabezpieczyé oraz stosowac zgodnie
z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode za uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy fatwopalne powinny by¢ skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robét. Ewentualnie uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drog, ktdére moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazd6w.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wilasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i

samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 ,W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych” (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie dysponowat $wiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugi sprzetu oséb go
wykorzystujgcych, jezeli wymagajg tego stosowne przepisy.

Odbior techniczny i rozruch
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pi$émie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie

rozpoczecia i planowanej dacie zakoriczenia rob6t oraz planowanych rozruchach urzgdzen
technologicznych.
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Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor Nadzoru z zaznaczeniem: przyjecie lub
Zajeciem stanowiska.

Ogélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Podstawg prac sa:
e PB.-W. sieci | odgafeziei  kanalizacji  sanitarnej do  granicy  dziatek
w miejscowosci Barak i Debéwka Kolonia, Gmina Jastkéw
e zgloszenie robdét budowlanych wydane przez wilasciwy terenowo organ administracii
budowlane;j.
Dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty) dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan

technicznych, wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z w/w dokumentaciji sg obowiazujace dla
Wykonawecy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. Dokumenty skiadajgce sie na umowe nalezy

traktowaé jako wzajemnie objasniajgce sig, ale w przypadku rozbieznosci pierwszeristwo bedg miaty
dokumenty w nastepujgcej kolejnosci:

< Umowa,

% SIWZ wraz z ST,

< dokumentacja techniczna,

< oferta,

% inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.
Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub uzgodnieniami,
to Inspektor Nadzoru bedzie mogt wyda¢ polecenie ich demontazu i zastgpienia wiasciwymi na koszt
Wykonawecy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczeri w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie 2z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004 Nr 92, poz. 881 z pdZniejszymi zmianami oraz PE-
EN ISO/IEC 17050-1:2005 ,,0géIne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce”.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winny:

% byc¢ nowe i nieuzywane,

%+ odpowiada¢ wymaganiom.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.
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Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczaé wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Zrédia uzyskania materiatow

Zrodla uzyskania materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem roboét. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu z danego
zrédia, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodia nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédia beda
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zamieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezgco badania oraz kompletowaé certyfikaty
i  Swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, 2ze materialy uzyskane
Z dopuszczonego zrbdta w sposéb ciggly beda spetniaty wymagania ST.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajge w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zzrodta. Wymagania te dotyczg materialéw stosowanych do wykonywania podiozy pod
rurociagi, oraz obsypki rurociggow i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do zatozen projektowych
zawartych w Dokumentacji Projektowej, a takze materiatéw do odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, deklaracjami wia$ciwosci uzytkowych,
deklaracjami krajowymi wiasciwosci uzytkowych i innymi dokumentami zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, m.in. z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r (Dz.U. z 2014, poz 883 z
pdZniejszymi zmianami).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiaféw do robot.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na jego koszt.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét,
spetniaty wymagania producenta i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teren budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, kiore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania i zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytycznie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponad to we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy
przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposab sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialowcéw,
do$wiadczenia z przesztoci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
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materiaty i roboty, ktore nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej
i ST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego
tytufu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a)czese ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6inych elementow
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganie wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

b)czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robodt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-~ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacii i
sprawdzanie urzadzen itp) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze Zzada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okresélajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do ban.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiashej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach weditug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnosci z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

e zgodnos¢ z wymogami ST,

o utozenie przewodow: rzednych utozenia tych przewodow, odchylenia spadku,

e zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe,

e kontrola polgczen przewodow i szczelnosci przewodow,

e grubo&c¢ izolacji przewoddw i urzgdzen,

o zgodnos¢ montazu urzadzeri z DTR dostarczonymi przez producentow,

e prawidiowosci zainstalowania armatury i urzadzen.

6.8. Certyfikaty i deklaracije
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

v certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

¥v" deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg

— lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokenywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikga w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzory programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robét,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
-~ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie rowniez:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dilugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Objetosci wykopow bedg wyliczone w m? jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekréj lub w
przypadku skomplikowanych ksztattéw na podstawie poszczegolnych rysunkow.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Dla podstawowych materiatéw i rob6t obowigzujg ponizsze jednostki obmiarowe:

— przewody rurowe: sieci, odgatezienia -m

— podsypki pod rurociagi - m2

— elementy studni i ksztattki - szt

— proby szczelnosci -odc. 200 m
— zabezpieczenie kolizji - kpl

— roboty ziemne: wykopy, zasypki -m3

- umocnienie wykopow - m2

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
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oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardow, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Cdbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;

— wykonanie podsypki rurociagow,

— montaz rurociggow i uzbrojenia,

-~ wykonanie potgczen,

— wykonanie warstw obsypkowych przewodéw,

— zasypany i zageszczony wykopow.
Dlugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m jesli nie
przewiduje sie dluzszych lub krotszych.
Jakosé i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg zakonczonych odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczegélnosci
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje
Wykonawca wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiér moze by¢
wykonany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu
wymaganych préb. W odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentow.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcege w obecnhoéci
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwa ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem (wg wymagan
art. 57 pkt. ustawy: Prawo Budowlane)
b) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
c) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienione)
d) recepty i ustalenia technologiczne
e) dziennik umowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z ST
h) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii
energetycznej, gazowej itp) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu
k)  wyniki kamerowania
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic w
cenach jednostkowych robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior koncowy robot”.

8.6. Obowiazki kierownika budowy
e Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen sieci.
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e Zgloszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

e Zgloszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zatgczeniem
odpowiednich dokumentow, jak oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty
gwarancyjne urzgdzen, decyzje i certyfikaty, wyniki badan i prob.

e Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.

e Zapewnienie usunigcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Szczegdtowe formy i terminy ptatnosci za wykonanie robét budowlanych okresla umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
W przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym - podstawg platnosci jest ocena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartoS¢ robot tymczasowych, prac towarzyszgcych i objetych oddzielnymi pozyciami
przedmiaru roboét,
— koszty posrednie, zysk kwalifikacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowne i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone z w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie. Koszt
ten uwzglednia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
e P.B.-W. sieci i odgafezieri kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek w miejscowosci Barak i
Debéwka Kolonia, gm. Jastkow
e Zgloszenie budowy wydane przez wiasciwy terenowo organ administracji budowlane;.

10.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-85/B-01700: 1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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PN-EN 1610:2002/Ap1: | Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2007

PN-EN 1295-1: 2002 Obliczenia statyczne rurociggéw ufozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Cze$¢ 1:Wymagania ogdine.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku ze zmiang PN-EN 197-1: 2002/A1
wprowadzong w styczniu 2005.

PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu z poprawkg PN-EN 12620: 2004/AC wprowadzong w
2004.

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10.3. Inne przepisy i dokumenty zwigzane

> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — opracowanie COBTRI

» . Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

» ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 wraz z pbZniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 wraz z pézniejszymi
Zmianami),

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr. 124
poz.1030)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01
»Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych”

Wola Niemiecka, kwiecien 2018
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zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA ‘

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PEATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci i odgatezien kanalizacji do granicy dziatek w miejscowosci Barak
i Debdwka Kolonia, Gmina Jastkéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek.

1.3. Zakres objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robét dotyczacych wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych wchodza:
+ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
stabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
«» odtworzenie znakdw osnowy geodezyjnej.
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1.3.2. Wytyczenie obiektéw na sieci kanalizacji sanitarnej

Wyznaczenie obiektéw na sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu,
umiejscowienia studni i zakonczen odgatezien kanalizacji sanitarnej w granicy dziatek, a takze punktéw
wysokos$ciowych, stabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrong ich przed zanieczyszczeniami,
oznakowanie w sposéb utatwiajagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). W przypadku uszkodzenia poligonowego punktu
geodezyjnego podczas realizacji inwestycji nalezy odtworzy¢ je poprzez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty giéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy

punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00
Wymagania ogolne”.
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2.2. RODZAJE MATERIAL.()W

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy
(umiejscowienie studni kanalizacyjnych), powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i diugosc os 1,5 do
1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o Srednicy
5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu
Ogole wymagania dotyczace sprzetu pecdano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej i jej punktow wysoko$ciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogole wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materialy do wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania i zasady wykonania robét
Ogodle wymagania dotyczgce robédt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje punktow gléwnych trasy. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o
wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiscie rzgdne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru., Wszystkie roboty wynikajgce z rdznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych , wymagajg powiadomienia i akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
osiowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor

31|Strona



drof \ONC f"m

M\n!( branzy Mt(mm HJ*m\ huweslorshie

tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczern w czasie trwania roboét, jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszege prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowe;j
realizacji robot budowlanych nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow giéwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych

Punkty osiowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ stabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegios¢ pomiedzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 50 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdiuz osi trasy sieci kanalizacji sanitarnej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery
robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy sieci kanalizacji
sanitarnej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy sieci kanalizacji sanitarnej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzednej.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
podano w ST-03 , Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek” ptk 6.5. Rzedne
niwelety punktow osi trasy w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécia podang w ST-03 , Sie¢ kanallzacjl sanitarnej wraz z odgatezieniami
do granicy dziatek” ptk 6.5.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w ptk 2.2. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami, po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopoéw.

Wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania
krawedzi wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odleglos¢ miedzy palikami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy sieci kanalizacji sanitarnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli Jakosm robot podano w ST- 00 ~Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar rob6t zwigzanych z
wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robdét.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw tyczer i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gecdezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne zasady postaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

wyznaczenie krawedzi wykopow,

stabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Pfatnosé robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jest ujeta w koszcie robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziafek.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02
,Roboty ziemne i odtworzeniowe”

Wola Niemiecka, kwiecien 2018
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zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru liniowych robét ziemnych oraz robot odtworzeniowych zwigzanych budowsg sieci i odgatezien
kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek w miejscowo$ci Barak i Debéwka Kolonia, Gmina Jastkow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek.

1.3. Zakres objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia rob6t ziemnych

w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek i obejmujg:

- wykopy pod kanalizacje sanitarna:

wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-1V),

umocnienie $cian wykopow,

zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegdlnych warstw zasypki,

% uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét ziemnych,

- mechaniczne przesuniecie mas ziemnych- zgodnie z ustaleniami UG Jastkdéw z wiascicielkg
dziatek 5/2 i 267, w ramach robdt budowlanych na w/w dziatkach nalezy przewidzie¢
mechaniczne przesuniecie mas ziemnych wraz z uksztaftowaniem terenu i plantowaniem
recznym

- roboty odtworzeniowe — odiworzenie nawierzchni drég gruntowych, powierzchni z kostki
betonowej oraz drogi asfaltowej (droga wewnetrzna hotelu Patac Akropol)
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1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu speiniajgca warunki stateczno$ci i
odwodnienia.

Glebokos$¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego gitebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gieboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego (topaty, oskardy itp.)
Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
(koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze Scianami umocnionymi szalunkami petnymi lub azurowymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,\Wymagania ogéline”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
(GRUNTY)

2.1. Ogdline wymagania dotyczace materiatéw.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanc w ST-00
~YWymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje gruntow.

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienione;j tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢& przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypki wykopdw. Grunty przydatne do zasypki wykopdw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa zasypki lub wykonanie prac
objetych umowsg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Materialy stosowane do
zasypki wykopow w miejscu gruntow niespetniajgcych wymogow no$nosci lub wymogoéw wiasciwego
zageszczenia muszg odpowiadaé warunkom podanym w dokumentacji geologiczne;j,

Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Grunty i
materialy nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Inspektor Nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziaf gruntéw i innych materiatéw na kategorie

kategoria | rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu gestosc przecietne
objetosciowa | spulchnienie
w stanie | od pierwotnej
naturalnym objetosci’
kN/m?
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5 do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, trudnoplastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami gruboéci do 30mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy malo wilgotne, péizwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty rolne zelzate 19,6 od 20 do 30
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ftuczniem i odpadkami
lub gtazami 0 masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci 19,6 od 25 do 35
glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pélzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
glina zwatowa z gtazami do 50kg stanowigcymi 10% gruntu 20,6 od 25 do 35
gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50kg 16,7 od 25 do 35
itofupek migkki 19,6 od 25 do 35
grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm lub gtazami o
masie do 10kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50kg stanowigcymi 10-30% gruntu 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50kg 17,7 od 30 do 45
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Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka i zbita 22,6 od 30 do 45

1 Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialbw na warstwy zasypki, wigksze wartosci przy
obliczaniu objetosci i ilosci $rodkéw przewozowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdle wymagania dotyczace sprzetu
Ogodle wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

% odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, minikoparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogole wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine™ pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegio$ci transportu. Wydajnos¢
$rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania i zasady wykonania robét
Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 5

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopoéw.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej oraz réznice w stosunku do projektowanych rzednych dna
wykopu podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek” w pkt.
6.5.

5.3. Zasady prowadzenia robot
5.3.1 Wykonywanie robét ziemnych

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli odpowiedniego
uzbrojenia podziemnego. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami. W przypadku wystgpowania przewidywanego
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie wykop6w kontrolnych
celem weryfikacji glebokosci jego utozenia w ziemi.

Przewiduje sie¢ wykonywanie wiekszosci robét ziemnych mechanicznie lub za pomocg przewiertu lub
przepychu (zblizenie do drogi gminnej i wewnetrznej, przejscia poprzeczne pod drogg powiatowg, droga
gminna i wewnetrzna) tylko w miejscach skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym - rgcznie.

Dna wykopéw nalezy wykonac ze spadkiem okreslonym w projekcie.

Wykopy powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych.
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Rozebrang nawierzchnie i ziemig z wykopéw nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem,
zachowujgc wymagania zawarte w ustawie o odpadach.
Wykopy nalezy wykonac jako ciggte, waskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych nalezy pamietaé¢ o zabezpieczeniu przed naplywem wéd powierzchniowych.
Do umochienia $cian wykopu nalezy stosowaé szalunki systemowe, wielokrotnego uzytku np:

v’ plyty wykopowe PW-261 i PW-131,

v szalunki do liniowych wykopéw ziemnych typu ,ZREMB”.
Nalezy ustali¢ migjsca sktadowania i transportu mas ziemnych. Warstwa gruntu urodzajnego powinna
by¢ zebrana z catego pasa przysziego wykopu i zfozona w wyznaczonym miejscu. Odktad urobku
powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 0,60 m od krawedzi
wykopu. Rozszalowywanie powinno nastgpi¢ bez naruszenia obsypki (zabezpieczenie $cian wykopu
wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem).
Po wykonaniu wykopoéw do rzednych projektowanych dokonac odbioru wykopu przez uprawnionego
geologa celem sprawdzenia rzeczywistego stanu podioza z zatozeniami przyjetymi w projekcie. W
przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na grunty nasypowe lub inne nienosne nalezy
je wybra¢ i zastgpi¢ podsypka z piasku nienormowego zageszczanego warstwami.
Posadowienie rur PVC, PE oraz studni i ttoczni $ciekéw wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa. Dna
wykopdw nalezy wykonac ze spadkiem okreslonym w projekcie. Nalezy unika¢ zbednego rozspajania
gruntu w obrebie dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia, nalezy wykonac podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
ok. 0,15 m.
Pod przewody nalezy wykona¢ z piasku podsypke o grubosci 20 cm zageszczong przy pomocy ubijakow
recznych. Ze wzgledu na specyfike gruntu, nie nalezy stosowac zageszczarek mechanicznych w dnie
wykopu. Obsypke rur wykonaé réwniez z piasku i do jej zageszczania od 0,3 do 0,9 m ponad wierzch
rury, stosowac zageszczarki typu lekkiego (plytowe) o ciezarze nie wiekszym niz 60 kg. Nie nalezy
stosowac zageszczarek typu ,skoczek”. Wykop zageszczac co 30cm.
Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowacé dopiero przy przykryciu rury powyzej
1,0 m ponad lico rury. W celu zapewnienia statycznego bezpieczerstwa rurociggéw obsypywanie i
zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociggu réwnoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do
wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢ az do uzyskania wskaznika Js = 0,97. Wszystkie wykopy
w pasie drogowym nalezy wypetni¢ na catej gtebokosci piaskiem $rednioziarnistym zageszczonym
warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,97. Wykopy poza pasem drogowym zasypac¢ gruntem
rodzimym (pod warunkiem, ze wielko$¢ czgsteczek nie przekroczy 3cm) zageszczajgc je warstwami do
wskaznika 1s=0,97.
Kazda warstwa po zageszczeniu powinna by¢ odebrana przez uprawnioneqgo geologa celem
sprawdzenia czy osiggnieto wymagane zageszczenie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”
Materiaty wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy zutylizowac lub zagospodarowa¢ w
sposob zgodny z przepisami o gospodarce o odpadach.

5.3.2 . Odtworzenia

s nawierzchni drég
Nawierzchnia drogowa w pasie wykonywanych robét powinna by¢ przywrécona do stanu uzytecznosci
pierwotnej, to znaczy powinny zosta¢ odtworzone wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Prace
zwigzane z odbudowg nawierzchni obejmujg roboty w okreSlonym zakresie zaleznie od
dotychczasowego rodzaju i stanu nawierzchni drogowej, w obrebie ktdrej byt wykop.

% drogi gruntowe

odcinek diugosc szerokos¢ | stan istniejacy

S75+577 83,5m 3,6m droga gruntowa, zuzel
$46+546.1 4,5m 3,5m droga gruntowa, kora asfaltowa
S46+545 4,5m 3,5m droga gruntowa, kora asfaltowa
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S42+542 .1 32,0m 3,5m droga gruntowa, kruszywo

S37.1+k37.1 4,0m 3,5m droga gruntowa, kruszywo

534.3+k34.3 3,0m 3,5m droga gruntowa, kruszywo

S$33+k33.1 14,0m 3,5m droga gruntowa, kruszywo

S$32+k32.1 27,0m 3,6m droga gruntowa, kruszywo

S1+84 114,0 3,5m droga gruntowa, kruszywo

S5+k5.4 163,5m 3,5m droga gruntowa, kruszywo/ zuzel

$12.1+812.2 5,0m 3,5m wjazd, kruszywo

S15.7+k15.8 9,5m 3,5m droga gruntowa, kruszywo

$22.6+822.7+k22.7 1 77,0m 3,5m ptytki ceramiczne, kostka betonowa
% asfalt

odcinek diugosé szerokos¢ | stan istniejgcy

2287 8,5m 3,5m asfalt

Z3 (komora robocza) 3,0m 3,0m asfalt

Inspektor nadzoru podczas wizji lokalnej okresla poszczegéine grubosci warstw i rodzaj materiatu
zastosowanego do odtworzenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wykopy kontrolne w min. 3 miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru celem zbadania i zmierzenia przekroju warstw istniejgcej nawierzchni.
Inspektor Nadzoru wraz z Kierownikiem budowy sporzadzi protokdt z wizji lokalnej okreslajacy
stan istniejacej nawierzchni oraz sposob jej odtworzenia. Materialy stosowane do odtworzenia
nawierzchni_powinny byé mozliwie tozsame z tymi, ktore zostaly okresione w przekroju
poprzecznym. Nie dopuszcza sie zastosowania materiaféw odpadowych stanowigcych
zagrozenie zniszczenia Srodowiska — Inspektor Nadzoru wskaze jaki rodzaj materiafu powinien
by¢é zastosowany w_przypadku gdy stan istniejacy budzi watpliwosci dotyczace ochrony
Srodowiska.

o terenow zielonych
Nasadzenia i zorganizowane tereny zielone nalezy w porozumieniu z wiascicielami odtworzy¢ mozliwie

do stanu pierwotnego. Nalezy przewidzie¢ nasadzenia nowych sadzonek roslin i traw. Kazdorazowo
przed wejsciem z robotami na teren prywatnych posesji nalezy wykona¢ dokumentacje filmowa lub
fotograficzng stanu istniejgcego.

UWAGA: Rosliny wieloletnie zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem. Roéliny jednoroczne lub krzewy
przesadza¢ lub zapewni¢ dostawe nowych sadzonek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania roboét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrocic na:

% odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

% zapewnienie wiasciwego i bezpiecznego umocowania $cian wykopu,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,

dokfadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie zasypki wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikaciji i odnosnych normach,
wykonanie badan zageszczen przez uprawnionego geologa, ktory ma okreslic wiasciwy sposob
badania zageszczen gruntu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodline zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne wuznaje sie za wykonane zgednie =z Dokumentacja Projektows, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Ogoine zasady postaw ptatno$ci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.

Cena 1 m? wykopow w gruntach I-1V kategorii obejmuje:

%+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

< oznakowanie robot,

« wykonanie wykopu z transportem urcbku na nasyp i odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
profilowanie dna wykopu,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu;

2 2
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03
,Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
do granicy dziatek”

Wola Niemiecka, kwiecien 2018
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Projekiy branzy smnilarne], nadzory inwestorshie

zawartos¢ opracowania:
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

3. SPRZET

4. TRANSPORT ’

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200mm-PVC, dn225mm-PE wraz z
odgatezieniami dn160mm-PVC, dn180mm-PE do granicy dziatek oraz kanalizacji ttocznej dn110mm-
PE z ttocznig $ciekdw, studnig rewizyjng i studnig rozprezng w miejscowosci Barak i Debéwka Kolonia,
Gmina Jastkow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

1.3. Zakres objety ST

Zakres robot wehodzgey w skitad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczacy budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z odgafezieniami jak podano w pkt 1.3 ST-00 ,Wymagania ogolne’ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg zawierajacg opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podanc w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00

~Wymagania ogoéine” pkt 2.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarne] wraz

Z odgalezieniami nalezy, zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” stosowa¢ wyroby budowlane, ktére

zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie

oznhaczone:

< wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,
< wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub

deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na

spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odrdznieniu do wyrobdw

nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlanej, bedacej zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra SWIiA z dn.

31.07.1998r.

*,
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% wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci z zharmonizowang norma europejskg do Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra SWiIA z dn. 05.08.1998r. wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowiazujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywac certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne i oéwiadczenie oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organéw. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie materiatdow innych producentéw pod warunkiem, ze materiaty te bedg spetniac
wymagania okreslonych norm i przepisow.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych materiatdbw niz zastosowane w
Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca musi

dotgczy¢ do oferty dokumenty (certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia itp.) potwierdzajgce spetnienie
wiw wymagan.

2.2. Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.
rury przewodowe dn200mm-PVC i dn160mmPVC oraz potaczenia i ksztaltki

% rury kanalizacyjne niezmigkczone (lite) PVC-U klasy SN8,

% $rednicy dz 200x5,9 mm o fgcznej dlugosci L= 2684,0m,

% $rednicy d; 160x4,7 o tgcznej diugo$ci L=421,0m ,

% odgatezienia sanitarne dn160mm zaslepi¢ korkiem dn160mm-PVC - 44szt, dn200mm-PVC — 1szt

% rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system
zarzadzania jakoscig i srodowiskiem wediug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem
pos$wiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytuciji.
materiat do produkcji ze zrédta pierwotnego, bez dodatku regranulatu
system rur i ksztattek bezkielichowych tgczonych na ztgczki dwu-kielichowe, wyposazony
w gumowg uszczelke wargowg z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna, montowang
przez producenta.

< gczone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na statle w procesie

produkcyjnym

< szczelno$é min. 2,5 bara.

% rury i ksztaltki musza posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB.
rury przewodowe dn225mm-PE, dn180mmPE, dn110mm-PE oraz polaczenia i ksztattki

< rury kanalizacyjne PE HD 100-RC SDR 17,

% $rednicy dz 225x13,4 mm o fgcznej diugosci L= 545,0m - metoda bezwykopowa
% $rednicy dz 180x10,7 o tgcznej dlugosci L=15,0m — metoda bezwykopowa

.0

% $rednicy d: 110x6,6 mm o fgcznej diugosci L= 314m - kanat ttoczny (UWAGA: przed
rozpoczeciem robét budowlanych, z wiascicielem dziatek nr123/4 i 285 nalezy ustali¢ sposob
wykonywania odcinka kanalizacji ttocznej (odcinek T+Z2) w przypadku wykonywania kanalizacii
metodg wykopu otwartego, nad kanatem tlocznym w odlegtosci 0,4m utozy¢ tasme sygnalizacyjng
z PVC o szerokosci 0,4m z wkiadkg metaliczng, natomiast na zatamaniach kanalizacji ttocznej
zastosowac bloki oporowe betonowe)

% rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajacego zintegrowany system

zarzgdzania jakoscig i srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem

po$wiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytuciji.

materiat do produkcji ze zrodta pierwotnego,

potaczenia rur PE wykonaé przez zgrzewanie doczotowe
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% ksztaltki polietylenowe zostaly takze zaprojektowane z PE HD 100-RC SDR 17
% rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
rury ostonowe
rury stalowe bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie wedtug PN-80/H-74209
Srednica DN300 - o tgcznej dlugosci 98,0m,
$rednica DN250 — o fgcznej diugosci 108,0m,
$rednica DN150 — o tacznej diugosci 21,5m
lgczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzerdéw i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci materiatu i
wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, peknie¢ i innych wad. Do
spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z
zaleceniem producentéow. Spawacze wykonujacy zigcze spawane powinni mie¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne dokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza,
Rura przewodowa kanalizacyjna wprowadzana do wewnatrz rury ostonowej nie powinna spoczywac
bezposrednio na rurze ostonowej. Rury przewodowe kanalizacyjne z rur PVC kielichowych oraz z rur
PE muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych na rurze
przewodowej o odlegtosci co 1,5m (na poczatku i koricu R.O. zaleca sie stosowanie podwdjnych
obwodéw ptdéz) Uszczelnienie pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg wykonaé przez
zastosowanie manszety ochronnej na obu korcach rury ostonowej. Dopuszcza sie zastgpczo
zastosowanie rur ostonowych z PE.
studnia dn425 — 82szt
Studnia wykonana z PP (polipropylen) wraz z kinetg, w catosci z nowego materiatu, bez udziaiu
materiatu z recyklingu, wylgcznie z jednego gatunku materiatu i bez dodatkéw spieniajgcych. Studnia
dn 425 o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400 mm.
Charakterystyka studni :
< studzienka zgodne z normag PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowa),
% pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezakidcony charakter
przeptywu przy tgczeniu strug sciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
% odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR
10358,
% odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy
PN-EN 681-1: 2002,
% producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan,
% rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m2,
% konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie,
% mozliwosé szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiadek ,in
situ” o srednicach DN200 i DN160,
< kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,
% rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci, w wymiarze w $wietle >400
mm dla dn 425, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego,
% odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,
< odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),
< zatrzaskowa pokrywa zeliwna klady D400, typu ciezkiego.
Studnie betonowe dn1200mm — 41szt
Konstrukcje wykonaé¢ w technologii z betonowych kregow prefabrykowanych o $rednicach
¢ 1,20 m:
beton:
- Kklasy nie mniejszej niz C35/45 (B45)
- wykonany z cementu odpornego na siarczany
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maksymalnym stosunku w/c:0,45

minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3

minimalnej zawartosci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajgcym W8
maksymalnej zawarto$ci chlorkoéw odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonizacjg: XC4

agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4

agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2

nasigkliwos¢ max 5% wagowych,

odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,

elementy betonowe lub zelbetowe prefabrykowane:

przykrycie typowg plytg prefabrykowang (najazdowg) z otworem ¢ 60 cm (z betonu C40/50
(B45)),

kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze,

dennica jednorodna prefabrykowana z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materiafu
budowanego rurociggu,

kregi fgczone na uszczelki

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,
pierscienie regulacyjne pod wiazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C35/45,
izolacja zewnetrzna $cian Eurolan 3K lub Abizol R+P,

komin wfazowy nie moze przekraczac diugosci 0,5m liczgc od powierzchni wlazu,

wiazy zatrzaskowe lub ryglowe wykonane z zeliwa,

wiazy bez osadnikow zanieczyszczen,

wiazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,

wfazy okragte o przeswicie 600mm,

wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposazone we wktadke amortyzacyjng trwale zmocowang w pokrywie lub korpusie,
pokrywa bez wentylacji,

korpus wysokosci min. 115mm,

Szerokosc kofnierza korpusu min. 40mm,

zewnetrzna $rednica kofnierza min. 700mm,

min. waga wlazu wykonanego z zeliwa szarego — 105kg,

min. waga wfazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego — 90kg,

min. waga wfazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z Zeliwa sferoidalnego) — 95kg,
w fym waga pokrywy min. 52kg, '

wiazy osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

Przy zamawianiu poszczegolnych elementéw studni nalezy skorygowac ich wymiary i dostosowac je do

rubosci poszczegolnych elementéw, np. grubosci ty nadstudziennej i rownawczych pierscieni

betonowych.
Studnie rewizyjna betonowa dn1200mm — 1szt

7
0.0
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konstrukcje wykonaé w technolagii z betonowych kregéw prefabrykowanych o $rednicach ¢
1,20 m jw., w studni rewizyjnej zaprojektowano nastepng armature:

czyszczak rewizyjny DN100 PN10 z zaworem hydrantowym DN50 do ptukania - 1szt,
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10

korpus i pokrywa rewizyjna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane

§ruby i nakretki ze stali nierdzewne;j

uszczelka z elastomeru,

czyszczak rewizyjny z armaturg odcinajaca do piukania z gérnym odejsciem z nasadg
hydrantowg

zasuwy nozowe DN100 PN10 — 2szt

zabudowa miedzykotnierzowa,

szczelnosé: z obu stron (od strony naptywu i odptywu),

korpus wykonany z zeliwa EN-GJL-250 (GG25) pokryty powioka epoksydowg o grubosci min.
250 um, konstrukcja korpusu zapobiegajgca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczne),

trzpien niewznoszacy ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz 1.4021 (2H13),
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noz (ptyta) wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niz 1.4301 (OH18N9),
dolna czes¢ plyty noza sfazowana,

ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu sie,

uszczelnienie poprzeczne zasuwy profilowo-wargowe wykonane z elastomeru (NBR). Docisk
uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujgcej sie wewnatrz
uszczelki elastomerowej. Konstrukcja uszczelnienia musi zapewnia¢ doszczelnienie podczas
pracy zasuwy bez potrzeby wylgczania rurociggu z pracy i demontazu zasuwy oraz
uzupetnienie masy uszczelniajgcej podczas pracy zasuwy na pracujgcym rurociagu, pod
ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu uszczelnienia i rozszczelnienia rurociggu. Nie
dopuszcza sie zastosowania uszczelnienia dtawicowego uszczelnienie w kierunku przeptywu —
obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone w korpusie w sposob zapobiegajgcy wycieraniu
przez przeplywajgce medium, uszczelnienie oraz jego osfona nie moga zawezac Swiatla
przeptywu

pakiet zasuw w ramach jednego producenta

tuleje kotnierzowe PEHD 100 SDR17 PN10 dn110/DN100 — 2szt

w studni rewizyjnej wykonaé studzienke odwadniajgca o wym. 30x30x25cm z kratkg w ramce z
katownika,

przejscia kanatem ttocznym przez Sciany studni rewizyjnej wykona¢ jako szczelne systemowe.

Studnie rozprezna betonowa dn1200mm — 1szt

&
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konstrukcje wykona¢ w technologii z betonowych kregéw prefabrykowanych o srednicach ¢
1,20 m jw,

dla uspokojenia przeplywu na wylocie przewodu Hocznego do studni zastosowano deflektor
wykonany z tréjnika tworzywowego PE 100 RC dn110 SDR 17 PN10.

Tlocznia sciekéw — 1kpl

7

-~

La

ttocznie stanowi podziemny zbiornik z PEHD, z rury strukturalnej 3 warstwowej z dnem 3
warstwowym i pokrywg gorng z zagwarantowang statyka,

Poz.

Nazwa llogé

1.0

Tlocznia $ciekdéw 1 kpl.
Zbiornikowa przepompownia sciekow z systemem separacji czesci statych.

Do zabudowy w zewnetrznej komorze podziemnej.

Urzadzenie z 2 pompami w ustawieniu suchym.

Wilot DN200 z kotnierzem.

Zbiornik retencyjny, zbiornik separacji czesci statych i rurociggi wykonane z odpornego na
korozje polietylenu, nie wymagajg powlok zabezpieczajgcych. Monolityczny zbiornik
retencyjny bez konstrukcyjnych pofgczen spawanych. Rozdzielacz doplywu wykonany z
odpornego na uderzenia i korozje poliuretanu. Pokrywa rozdzielacza dolotowego pozwala
monitorowaé sytuacje w rozdzielaczu i doplywie. Szybkozigcze do zainstalowania pomp w
systemie i na otworze kontrolnym do demontazu daje oszczedno$¢ czasu bez luzowania srub.
Pompy stojg na zbiorniku w pozycji lekko pochylonej, aby zapewni¢ ich odpowietrzenie.

W kazdym separatorze znajdujg sie elementy cedzgce ze stali kwasoodpornej.

Zbiornik wyposazony w kréciec do podtaczenia odpowietrzenia @75.

Indywidualne odcigcie doptywu do kazdego z separatorow.

Rurociag ttoczny DN80 zakoriczony jest tréjnikiem z PEHD.

Wysoko$¢ doptywu: 750 mm

(mierzona od dna rury doptywowej do podstawy zbiornika ttoczni)

Max. doptyw : 20 m*h

Catkowita objeto$¢ komory retencyinej : 0,44 m*

Max. Pojemno$¢ zatgczania : 295 |

Kompaktowe wykonanie -> min. $rednica studni: @1500 mm

1.1

Zawor zwrotny kulowy DN80 zamontowany na rurociggu ttocznym, z GG25, powierzchnie z | 2 szt.
zewnatrz i od wewnatrz zabezpieczone przed korozja, kula pokryta gumowsg powtoka.

1.2

Zasuwa odcinajgca nozowa DNB80, na rurociggu ttocznym, zamkniecie reczne 2 szt.

1.3

Sonda hydrostatyczna 4-20 mA - zakres pomiarowy 0-2,5m, z kablem 10m 1 kpl.
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1.4

Pompy do $ciekdw z silnikiem w klasie |IE3

Parametry robocze: Q=22,8 m*hiH=159m

Moc nominalna silnika Pn=2,65 kW (moc nominalna), n=2900 obr/min /400V/ 50 Hz
- Kréciec ssawny DN80

- Krociec ttoczny DN8O

- Wszystkie kable (zasilajgce i pomocnicze) o diugosci 10m
- Podwidjne uszczelnienie mechaniczne

- Stopien ochrony IP68 dajacy odporno$¢ na zalanie

- Znamionowa predko$¢ obrotowa — 2908 1/min

- Max. Cisnienie robocze — 0,23MPa

- Prad znamionowy — 5,7A

- Pobor mocy P1 - 3,1kW

- Klasa izolacji— F

- Sposoéb zatgczania - rozruch bezposredni

- Max. Czestotliwo$€¢ zatgczania — 50

- Zabezpieczenie silnika - WSK

- Rodzaj pracy kazdej pompy — S1

- Termistory w uzwojeniu silnika

- Czujnik wilgoci w komorze olejowej pomiedzy czescig hydrauliczng pompy a silnikiem
Materiaty:

Korpus pompy — EN-GJL-250

Wimik - EN-GJL-250

Korpus silnika - EN-GJL-250

Wat pompy - 1.4301 [AISI304]

Uszczelnienie mech. — SiC/SiC

Zbiornik separatora czesci statych — PE

Skrzynka doplywowa/rozdzielacz - PUR

2 kpl.

2.0

Studnia podziemna z PEHD, z rury strukturalnej 3 warstwowej z dnem 3 warstwowym i
pokrywa gérna z zagwarantowang statyka.

Wysoko$é komory podziemnej = 4490 mm

mierzona od poziomu wierzchu pokrywy ttoczni do podstawy zbiornika wewngatrz

Srednica wewnetrzna komory podziemnej Di = 2000 mm

1 kpl.

2.1

Wiot - krociec wlotowy DN200, potaczenie koin. DN200 - bosy koniec PVC
Glebokos$¢ dna rury wiotowej = 3480 mm
mierzona od poziomu terenu przy ttoczni.

1 szt.

2.2

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN200
Kétko reczne

1 szt.

2.3

Orurowanie - strona tloczna — orurowanie DN80 ze stali 1.4301
od kotnierza wkiadu CORE, zakoriczona kotierzem DN100 w studni ttoczni

1 kpl.

24

Pompa odwadniajgca komore tloczni ze skroplin.

Q=5 m*h przy H=6 m, 230V, Pn=0,37 kW

Pompa do wody czystej lub lekko zanieczyszczone;j.

Krociec ttoczny 1 4", ze zintegrowang klapg odcinajgcg i pomiarem poziomu, do
odprowadzenia skroplin z dna komory ttoczni

1 kpl.

2.5

Wiaz nieprzejezdny ze stali nierdzewnej 1.4301 o wym. 800x800mm
ocieplony, ze sprezynami gazowymi, z kominkiem wentylacyjnym DN150

1 szt.

2.6

Czujnik kontroli otwarcia wtazu - zamontowany pod wiazem ttoczni

1 kpl.

2.7

Przejscie kabli DN100 — przejscie PVC @110

1 szt.

2.8

Wentylacja komory suchej ttoczni PVC @160
1 rura zaczynajgca sie ok. 20 cm od dna komory suchej, z wentylatorem kanatowym, z
kominkiem o dtugo$ci ok. L=1000 mm — 1 szt.

1 kpl.

29

Rura odpowietrzajgca PVC @75/2110 komore retencyjng ttoczni ciekdw
z kominkiem o diugoéci ok. L=1000 mm.

1 kpl.

2.10

Drabina ze stali nierdzewnej 1.4301
Do zejscia do poziomu pomp, stopnie antyposlizgowe, z wysuwanym uchwytem

1 kpl.

2.1

Oswietlenie studni ttoczni
Z wylgcznikiem przy wejsciu

1 kpl.

212

Potgczenia wyréwnawcze

1 kpl.

2.13

Przeplywomierz elektromagnetyczny DN80 wersja kompakt, z komunikacjg Modbus i
odczytem wskazan w szafie sterowniczej, zamontowany na rurociggu ttocznym pomiedzy 2
kotnierzami, razem z zasuwg nozowg DN80 ulatwiajgcg demontaz przeptywomierza

1 kpl.
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Wyposazenie szafy sterujgcej do tloczni
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Funkcje rozdzielni sterujgcej:

Urzadzenie sterujace zabudowane w szafie z tworzywa sztucznego, z podwdjnymi
drzwiami, stopieri ochrony min. |IP65, do posadowienia na zewngtrz w
ogrodzonym terenie.

Sterowanie na sondzie hydrostatycznej 4-20 mA,

Mikroprocesorowy sterownik programowalny PLC z panelem operatorskim, z
wyswietlaczem LCD i protokotem Modbus do obstugi systemu SCADA

Rozruch pomp bezposredni do 4,0 kW, ponad 4,0 kW z soft-startem

uktad zabezpieczenia przed jednoczesng pracg pomp

ukfad kontroli czasu pracy pompy w danym cyklu, z automatycznym przetgczeniem
na drugg pompe w przypadku przekroczenia nastawionego czasu pracy w danym
cyklu

Modut GPRS z wizualizacjg przez strone WWW producenta, kartg SIM i dostepem
do danych w okresie gwaranciji 60 m-cy.

Whytaczniki réznicowopradowe oddzielne dla kazdej pompy

Wytgczniki réznicowopragdowe oddzielne dla obwoddw sterowania i gniazd
Zabezpieczenie przepieciowe klasy B+C

Ogrzewanie szafy z termostatem

Gniazdo serwisowe 230V

Gniazdo do poditgczenia agregatu pradotworczego z recznym przetaczeniem
sie¢/agregat (Uwaga : Agregat pragdotworczy do awaryjnego zasilania ttoczni musi
mieé¢ moc wyjsciowa min. 3 razy wieksza niz moc nominalna pomp)

Czujnik zaniku i asymetrii faz

Liczniki czasu pracy dla kazdej pompy

Zabhezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp

Zabezpieczenie temperatury uzwojen silnika (2 x przekaznik NIV101/A)
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp (2 x przekaznik NIV101/A)
Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Liczniki godzin pracy pomp

Przektadniki prgdowe dla kazdej pompy

Lampki kontrolne standw pracy pompowni

Przetgcznik rodzaju pracy: reczna/stop/automatyczna

Przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi

Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatorem

Kontrola czasu pracy pomp z automatycznym przetgczeniem po przekroczeniu
zadanego czasu pracy pompy w jednym cyklu pracy

czujnik wiamania z kraricéwka w drzwiach szafy sterowany pilotem

Lampka alarmowa zewnetrzna

Kontrola pompy odwadniajgcej (1 x przekaznik NIV105/S)

Akumulator 1x5Ah

Przetwornik do odczytu przeplywu z przeptywomierza

- wykonanie rozdzielni sterujgcej zgodne z dyrektywami:

2006/95/WE — sprzet elektryczny do stosowania w okreslonych granicach napiecia,
2004/108/WE - zgodno$¢ elektromagnetyczna.
Komunikacja GSM/GPRS

Urzgdzenie bazujace na transmisji GSM/GPRS

Urzadzenie kompaktowe o niewielkich rozmiarach.

Transmiter GPRS jest przystosowany do montazu na szynie TH

Urzadzenie posiada wbudowany akumulator pozwalajgcy na prace przy zaniku
zasilania zewnetrznego

Transmiter GPRS posiada 4 porty RS232 z mozliwoscig ustawienia parametréw
transmisji zgodng z portem komunikacyjnym sterownika PLC

Transmiter posiada lampki LED sygnalizujace jego stan pracy

Transmiter ma mozliwo$¢ transmisji GPRS w protokole UDP

Transmiter posiada 2 gniazda SIM i opcjonalnie obstuge 2 kart SIM niezaleznych
operatordw (bez dodatkowej doptaty)

Transmiter osiada rejestry statusowe informujgce o poziomie sygnalu radiowego
GSM (CSQ)

System nadrzedny SCADA

System zapewnia dostep do danych z poziomu przegladarki WWW, bez konieczno$ci
instalaciji jakichkolwiek dodatkowych komponentéw w $rodowisku klienckim z optymalizacjg
wykorzystania potgczenn GPRS.

v.

Wizualizacja

1 kpl
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1. Zdalne sterowanie - System telemetrii posiada nastepujgce funkcje podlegajace
zdalnemu sterowaniu:

- Zalaczanie i wylgczanie powiadamiania SMS

- Kasowanie awarii

- Ustawianie poziomow: poziomu minimalnego sondy, poziomu wylaczenia pomp,
poziomu wigczenia pojedynczej pompy, poziomu dotgczenie drugiej pompy

-  Blokowanie pracy pompowni

- Zdalna mozliwo$¢ zatgczenia pomp

2. Parametry podlegajgce wizualizacji - Na ekranie przepompowni beda
wizualizowane:

- Stan kazdej pompy (praca, postdj, awaria)

- Stan systemu antywlamaniowego (uzbrojenie, otwarcia drzwi, wlamanie)

- Poziom zwierciadta sciekéw w zbiorniku ( sygnat cyfrowy z plywakow)

- Stan zasilania elektrycznego (prawidtowe napigcie, brak napigcia z czujnika kontroli
faz, awaria zasilacza 24VDC)

- Stan pracy przeptywomierza z przeptywem chwilowym i sumarycznym

- Przekroczenie pozioméw alarmowych w zbiorniku
Awaria kazdej z pomp (termik, przeciek, wyt. PKZ)
Przekroczenie czasu pracy pompy (z mozliwoscig recznej korekty tego czasu w
czasie eksploataciji)
System antywlamaniowy
Awaria zasilania
Generowane na historii sygnalizacji oraz liscie alarméw biezgcych

3. Mozliwosé automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla okreslonej
przepompowni takich jak:

- Data (minuta, godzina, dzien, miesiac, rok) wystapienia, zakonczenia oraz
potwierdzenia stanéw alarmowych

- Sumaryczny czas pracy kazdej pompy (jednostka: godzina, doktadnos¢ pomiaru: +/-
5%, wartosci odczytu, lecz nie gorsza niz +/- 0,5 godziny)

- llos¢ zatgczen poszczeg6inych pomp wraz z datami zataczeri (minuta, godzina,
dzien, miesigc, rok)

4. Parametry podlegajgce graficznej prezentaciji:

- pompa 1 praca

- pompa 1 awaria

- pompy - tryb automatyczny / reczny;

- pompa 2 praca

- pompa 2 awaria

- otwarcie drzwi szafki sterowniczej i sygnalizacja alarmu z zapisem na liscie alarmoéw

- poziom minimum alarmowe + sygnalizacja awarii z zapisem na liscie alarmow

- poziom maksimum alarmowe + sygnalizacja alarmu z zapisem na li§cie alarméw

- calkowity czas pracy pompy 1;

- catkowity czas pracy pompy 2; i nastepnej

- czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;

- czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy; i nastepnej

- ilo&¢ zatgczeri pompy 1

- ilos¢ zatgczen pompy 2

5. Sporzgdzanie raportéw - System zapewnia generowanie raportéw dobowych,
miesiecznych, rocznych:

- Czasu pracy i iloéci zatgczerh pomp za dowolny okres:

Wszystkich zdarzen alarmowych w systemie (poczatek, potwierdzenie, koniec)
z mozliwoscia filtrowania po rodzaju alarmu, typie obiektu, nazwie obiektu

Zagospodarowanie terenu tloczni
Teren przeznaczony pod budowe ttoczni $ciekdw zostanie ogrodzony i zajmowac¢ bedzie powierzchnie

F = 25,0m2. Dojazd do ttoczni zapewniony bedzie z istn. drogi wewnetrznej. Na terenie projektowane]
ttoczni Sciekéw w granicach ogrodzenia zrealizowane zostang nastepujgce obiekty :
« tlocznia sciekéw wraz z szafg sterowniczg
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« ogrodzenie z furtkg , L=20,0 m

* rurociggi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem

* kable energetyczne zasilajagce pompownie i kable sterownicze

Ogrodzenie:

Przewiduje sie ogrodzenie terenu tloczni sciekow standardowym systemem panelowym (zgrzewanym
punktowo i zabezpieczonym antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe). Podmuréwka wykonana
bedzie cokotem betonowym. Furtka szeroko$ci min. 1,2m zlokalizowana od strony drogi.

Na ogrodzeniu od strony furtki umiescic tablice informacyjna.

Uksztattowanie terenu

Po zrealizowaniu wszystkich obiektéw kubaturowych i liniowych teren w miejscu prowadzenia robot
ziemnych wyréwnaé i wyprofilowaé. Teren nieutwardzony tloczni sciekow wykonac zgodnie z
warunkami wydanymi przez UG, czyli nalezy catg powierzchnie wylozy¢ geowibkning w celu
zapobiegniecia zarastaniu oraz wysypa¢ ttuczniem kamiennym o frakeji 16-31,5mm gr. 15cm.

pasty poslizgowe
Pasty uzywane do sparowania uszczelek w trakcie montazu zgodnie z wytycznymi producenta.

piasek na podsypke i obsypke
Projektowane uzbrojenie bedzie posadowione na podsypce i w obsypce z piasku grubego i $redniego,

dobrze uziarnionego, dogeszczonego do I1s>97 %. Piasek zageszczac warstwami co 20+30 cm.

zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia i rury ostonowe
Istniejace kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi

LAROT” typu A110PS i dlugosci L = 2,0m - 101szt

2.3. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg  jakosc
i wiasciwosé do robdt, spetnialy wymagania producenta i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teren budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Tworzywa sztuczne majg
ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiemym nagrzewaniem od zrodet ciepla.
Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 30°C a odlegtosé rur od grzejnikdw i
przewodow grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz

1,0 m. Czas przechowywania w otwartych magazynach nie powinien przekracza¢ 1 roku.

Rury skiadowane luzem nalezy umiesci¢ na drewnianych podkiadach rozstawionych co 2,0 m i
zabezpieczy¢ przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstepach jak podkiadki. Wysokos¢
skladowania rur uktadanych luzem nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Rury o réznych Srednicach i
grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej sciance i wiekszej srednicy znajdowaty
sie na spodzie.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzgcym od podtoza, na ktérym sg skladowane,
zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur
do montazu nie dopuszczaé do zrzucania, wleczenia.
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uszczelki do taczenia rur
Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych,
z dala od grzejnikow i substancji, ktére moga oddzialywaé chemicznie na materiat przechowywany.

wiazy zeliwne
Wiazy zeliwne powinny bycC skfadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wyroby

powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

elementy studni betonowych

Mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przechowywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowane] wysokos¢ wbudowania nie powinna przekraczac
1,8m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegéinych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregéw. Plyty pokrywowe mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,0 m.

piasek
Piasek nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

% Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

% Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

% Nalezy przeprowadziC ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad Iub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu
Ogodle wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowa lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bedg wykonywane
mechanicznie i recznie.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca:

% zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow waskoprzestrzennych,

% zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopdw przy pomocy pompy,

++ zapewni dowoz i odwéz materiatu, urobku i gruzu tak, aby zoptymalizowac przebieg robot,
zapewni sprzet gwarantujacy prawidtowe zageszczenie | zasypanie wykopow,

zapewni sprzeto do wykonywania przepychow i przewiertdw sterowanych,

sam ustali wielkos¢ uzytego sprzetu do prawidiowego prowadzenia wszystkich robét.

+,
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1. Podczas wykonywania prac na prywatnych posesjach, wielkos¢ sprzetu nalezy dobrac
pod wzgledem zagospodarowania dziatek i uzgodni¢ z wiascicielami dziafek i
Inspektorem Nadzoru. Przewiduje sie prace minikoparkami na dziatkach prywatnych,
gdzie praca ciezkim sprzetem moze uniemozliwi¢ pézniejsze doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.
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2. Nalezy zapewni¢ mozliwosé poruszania sie pojazddéw po drogach wewnetrznych (drogi
dojazdowe do posesji). W przypadku gdy przewidywalnie nastapi wstrzymanie ciggow
komunikacyjnych na okres diuzszy niz 8 godzin nalezy powiadomié¢ okolicznych
mieszkarnicow o utrudnieniach komunikacyjnych.

3. Roboty ziemne i montazowe przy istniejacych budynkach, nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (roboty ziemne) aby nie naruszy¢ konstrukcji
istniejacych budynkow.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdle wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w spos6b zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen
nalezy przestrzegac¢ zaleceri wytworcow tak aby zapewnia¢ dostarczenie materiatow gwarantujacych
utrzymanie wymaganej jakosci.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robét uzyje
podstawowych i pomocniczych srodkow transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robot
spetniajgce wymagania przepiséw transportowych. Podstawowe $rodki transportowe do wykonania
robot:

— samochdd samowyladowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

— samochod skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

— przyczepa diuzycowa.

4.2. Transport materiatéw

rur przewodowych, lacznikéw i ksztaitek

Rury moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajgce poza
skrzynie tadunkowsg nie byly dituzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone W pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych podczas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu © wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na
podkiadach drewnianych szerokosci, co najmniej
0,1 m i wysokosci, co najmniej 0,6 m. Poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektadaé materiatem wyscidtkowym (tektura, folia).

tgczniki do rur i ksztattki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

elementy studni betonowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporéow i klinéw z drewna
sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 1,2 m oraz wiekszych, nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Kregi o mniejszych srednicach podnosi¢ i opuszcza¢ za pomocg dwoch lin.

wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu samochodowego w sposéb

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego przewozi sig luzem z
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zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé na paletach
drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasmg stalows.

mieszana betonowa

Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach
technologicznych. Czas transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien byé zgodny z BN-88/6731-
08.

kruszywo i piasek
Mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

inne materialy

Transport elementdw wyposazenia studni, materialy izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradziezg. Umocnienia $cian wykopdw przewozic¢
samochodami skrzyniowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania i zasady wykonania robét

Ogdle wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia zarys metodologii
robét oraz graficzny harmonogram robét okreslajgcy wszystkie warunki, w ktorych bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

5.2. Zakres wykonania robot.

< roboty przygotowawcze,

< roboty ziemne — wykopy, osbypka , zasypka,
< roboty montazowe,

%+ préby szczelnosci .

5.2.1 Roboty przygotowawcze (towarzyszace i tymczasowe):

Poniisze roboty zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej:

«  Whytyczenie osi projektowanych rurociagéw i studni wykonane bedzie przez uprawnionego geodete
w oparciu o plan sytuacyjny uzgodniony przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
stanowiagcy zatacznik do projektu budowlanego.

% Geodeta wytyczy i oznaczy réwniez wszystkie przewody podziemne kolidujgce z trasa wytyczonej
kanalizacji sanitarnej, potwierdzeniem tego faktu bedzie wpis do dziennika budowy z zalgczeniem
szkicow tyczenia.

% Osie przewoddw i studni powinny zosta¢ oznaczone w trwaly i widoczny sposéb oraz winien byé
zatozony cigg reperow roboczych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje na wlasny koszt repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

% Inwentaryzacja geodezyjna bedzie wykonana przez uprawnionego geodete.

» Pomiary geodezyjne nalezy wykonywac przed zasypaniem wykopu.

Z wykonanych pomiarow geodeta sporzadzi mape inwentaryzacyjng i dokona czynnosci

rejestracyjnych zgodnych z przepisami prawa geodezyjnego.

% Mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej bedzie zawiera¢ m.in. przebieg tras z domiarami
do uzbrojenia, dlugosci odcinkéw, materialy i Srednice, rzedne spodu rur kanalizacyjnych, rzedne
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wigczen do studni, rzedne zaslepien odgatezien w granicy dziatek oraz zestawienie wykonanych
przewodow z podziatem na Srednice | materiaty.

Lokalizacja i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia oraz zabezpieczenie terenu budowy:

% Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

% Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ zgodnosc wymiarow w
projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy
zawiadomi¢ projektanta celem dokonania korekty.

% Woygrodzenie i zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego przejazdow dla ruchu kolowego za
pomocg znakow drogowych, o$wietlenia, mostkow przej$ciowych i przejazdowych.

% Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w Protokole
Narady Koordynacyjne;j.

% Przestrzen miedzy zaprojektowanym i utozonym uzbrojeniem, a biegngcym nad nim istniejacym
uzbrojeniem wypetni¢ starannie piaskiem o wskazniku zageszczenia jak dla gruntu obsypki
ochronne;j.

Dokumentacja powykonawcza:

< Kierownik budowy po zakonczeniu robdt w oparciu o dokumentacje projektowg wykona
dokumentacje powykonawcza.

% W dokumentacji powykonawczej zawarte bedg informacje o wykonanych rozwigzaniach
technicznych i zastosowanych materiatach.

++ Rozwigzania zamienne wymagajg akceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego

% Dopuszcza sie wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykonania dokumentacji
powykonawczej w formie naniesienia zmian.

5.2.2. Roboty ziemne
Ogéle wymagania dotyczace robot ziemnych podano w ST-02 ,Roboty ziemne”.

Wykopy dla rurociggéw i studni bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do gfebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wlasciwe] wartosci bezposrednio przed utozeniem poditoza
lub rurociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggow rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwarantujacy ich dziatanie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizac;ji
sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek™ w pkt. 6.5. Po lub w czasie wykonywania wykopu
nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora Nadzoru), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu
okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w
miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.
Wykonanie przecisku rurami ostonowymi

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien. W szczegolnoéci wykonawca
uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia drég metodg przecisku i
powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia
robét z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub jego poblizu. Przed
wykonaniem przej$cia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione komory robocze:
startowg i odbiorczg. Nastepnie wykonac¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ plytami zelbetowymi, a nastepnie
zmontowad tor i $ciane oporowg. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na
powierzchni terenu ustawié hydrauliczny agregat napedowy. Podigczy¢ przewody. Do komory opuscic
rure przeciskowg . Rure zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ przecisk. Po wykonaniu przecisku
urzgdzenia zdemontowa¢. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz plozy S$lizgowe
zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncowki
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manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebra¢, zasypac
wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wéd gruntowych nalezy
wykonac¢ odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe
niezbedne do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowaneqo z powierzchni gruntu

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany bedzie
po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie
zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktory
umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaly urobek
transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu
pilotazowego nalezy dokonac rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej srednicy. W miejsce
gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajgca i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej
trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowicg rozwiercajgca nalezy doczepic
odpowiednia rure, ktdra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w
wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét.

Do wykonawcy nalezy decyzja o wyborze metody bezwykopowe;.

5.2.3. Roboty montazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP z uwzglednieniem projektu
organizacji ruchu.

Projektowane uzbrojenie przecina poprzecznie inne uzbrojenia inzynieryjne. W/w uzbrojenie nie
powinno kolidowa¢ wysoko$ciowo z projektowanymi przewodami. Usytuowanie istniejgcego uzbrojenia
naniesiono na profilu w oparciu o dane wynikajgce z podkifadu geodezyjnego i nalezy traktowac je jako
przyblizone. W zwigzku z powyzszym roboty w rejonie tego uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykonywac
recznie i pod nadzorem stuzb branzowych.

montaz przewoddw

Poziom posadowienia rurociggdw, nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperéw roboczych przygotowanych
przez geodete, przyjmujac rzedne podane w projekcie.

Technologia montazu i ukfadania rurociggéw wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez producentdw rur.

Przewody zaleca si¢ montowa¢ przy temperaturach powietrza od 0+25°C.

Sposbdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacijg
techniczng i warunkami. Rury do wykopu spuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na
powierzchni ich stanu technicznego. Ukiadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na
przygotowanym i zageszczonym podiozu. Podioze powinno by¢ profilowane w miarg uktadania
przewodu. Do uktadania przewodéw w wykopie mozna przystgpic¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30 m. Nalezy zwrbci¢ szczegblng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw rurociggdw pokrywaty sie.
Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej diugosci, w co najmniej %
jego obwodu z wytgczeniem zigcz. Przed montazem nalezy posmarowac Kielich i bosy koniec rury
smarem. Nastepnie wsuwajgc jedna rure w drugag przy pomocy dragu metalowego i podkfadu
drewnianego. Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczysci¢ w miejscach poltgczen tuz przed montazem. Zigcze powinno by¢ odsloniete
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w
dokumentacji technicznej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod
niego twardych elementow jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Odchylenie utozonego
przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek” w pkt. 6.5. taczenie elementéw rurowych za
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pomaca tacznikéw wg wytycznych producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur
zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

montaz studni

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wysoko$¢ komory roboczej
(odlegtos¢ pomiedzy rzednag dolnej powierzchni piyty pokrywowej lub innego elementu przykrycia
komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m i nie
powinna przekracza¢ 3,0 m z wyjatkiem przypadku, gdy gtebokos¢ kanatu oraz warunki terenu nie
pozwalajg na uzyskanie tej wysokosci. Studnie plytkie wykonane bez komindw witazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg
PN-EN 124. Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej lub z elementéw
prefabrykowanych z wyprofilowang kinetg lub osadnikiem wg dokumentac;ji technicznej. Kineta z dolnej
czesci powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony $cianami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku do
kierunku kanatu, w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru na drugi. Dno powinno mieé¢ spadek, co najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasie drogi muszg miec wiazy typu ciezkiego. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielenicach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac
sie minimum & cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory i komina wiazowego nalezy zamontowac
stopnie wiazowe w odlegtosciach pionowych 0,30 m. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac na podiozu
betonowym z betonu B15.

Przejscia kanatami przez kregi betonowe wykona¢ jako systemowe szczelne.

Zabezpieczenie studni z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Stosowac, co najmniej 2-krotng izolacje.

montaz tloczni Sciekéw
Ttocznia zostanie dostarczona na miejsce posadowienia kompletnie zmontowana w zbiorniku komory
podziemnej z PEHD. Cafte wyposazenie wewnetrzne komory podziemnej bedzie fabrycznie
zamontowane w komorze podziemnej juz w momencie dostawy. Zadaniem Wykonawcy bedzie
posadowienie komory podziemnej w wykopie oraz podfaczenie kré¢cow wlotowego i wylotowego oraz
kabli, a takze posadowienie szafy sterujace;j.
Czynnosci do wykonania przez Wykonawce przed uruchomieniem ttoczni:
% rozfadunek elementdw ttoczni przestanych do montazu,
% posadowienie komory podziemnej z PEHD w gruncie na fawie poziomujacej i podsypce z
piasku,
» zabezpieczenie przed wyporem wadd gruntowych,
posadowienie w odpowiednim miejscu elementu wentylacyjnego komory suchej ttoczni 8160 z
kominkiem z PEHD diugosci ok. 1000 mm. Kominek dostarczany jest luzem, igcznik
umozliwiajgcy przediuzenie i ustawienie kominka w odpowiednim miejscu przy ttoczni wykonuje
Wykonawca
< posadowienie w odpowiednim miejscu elementu odpowietrzajgcego komory mokrej tloczni
@110 z kominkiem z PEHD diugo$ci ok. 1000 mm. Kominek dostarczany jest luzem, tacznik
umozliwiajgcy przediuzenie i ustawienie kominka w odpowiednim miejscu przy tloczni wykonuje
Wykonawca
< nalezy pamietac o zamontowaniu przed kominkami wentylacyjnymi szufladkowych wkiadow z
weglem aktywnym
» umozliwienie dojazdu do pompowni w celu uruchomienia,
doprowadzenie zasilania docelowego do miejsca zabudowy szafy sterujace;,
wyczyszczenie rurociggu doptywowego i rurociggu tlocznego,
posadowienie w odpowiednim miejscu szafy sterujgcej zwracajgc uwage na to, ze kable majg
diugosé 10,0 m,
poprowadzenie rur ostonowych kabli pomiedzy miejscem posadowienia szafy, a tfocznig przez
przejScia szczelne w komorze podziemnej,
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% obsypanie gruntem budowlanym i zageszczenie gruntu (UWAGA: w obsypce nie moze byé
kamieni ani innych elementéw mogacych uszkodzi¢ komore ttoczni),

uporzgdkowanie terenu przy tloczni,

nieodptatnie udostepnienie energii elektrycznej i wody w ilosci koniecznej do uruchomienia
ttoczni.

3

%

X3

R

5.2.4. Proby szczelno$ci

Prébe ci$nienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W’. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy

studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé

obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na polaczeniach

ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie

otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

+ zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroééce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

% przewdd napeinia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by

warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,

poprzez uzupeinianie poziomu wody, ciSnienie powinno byé utrzymywane w tolerancji

1 kPa w stosunku do wartosci prébnej.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodang ilos¢

wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

0,15 dm3¥/m?2 w czasie 30 min. dla kanalow,

0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

% 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu prob zigcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Powyisze roboty (proby i odbiory) zostang wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
Kontrola jako$ci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robét z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodnosc¢
z warunkami technicznymi.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skiadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna

obejmowac:
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% sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu doi podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z dokiadnoscig odczytu do 1mm,

< sprawdzenie metod wykonania wykopow,

< badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

% badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

< badanie i pomiary szerokosci, gruboéci i zageszczenia wykonanego podfoza pod kanalizacje,

< badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,

% badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich

zabezpieczenia,

badanie ufozenia przewodu na podtozu i odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowania ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegolnych jego warstw,
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6.4. Badania przy odbiorze
< préba cisnieniowa,
%+ kamerowanie przewodow grawitacyjnych kanalizacji sanitarne;.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

% rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig 1cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;,

%+ dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej

nie moze by¢ wieksze niz 3cm,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosic¢ wiecej niz +5 cm,

% odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

%+ odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

%+ odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

+ odchylenie rurociggéw w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé +1 cm,

“ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig £ 5 mm

% wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z podanym w P.B.-W..

>
0.0

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

“ m-rurociggi razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwg zasypki i prébami, na podstawie
pomiaru w terenie,

< szt.- studnie , korki.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢é oswiadczenia:

- 0 wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami zgodnie z projektem,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania z ulic
i sasiadujgcych nieruchomosci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Ogolne zasady postaw pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowe;j.

Piatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robot w oparciu o pomiary i wyniki
badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,
wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian,

zakup materiatow,

transport materiatéw na miejsce wbudowania,

przygotowanie poditoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,
usuniecie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych,
sprawdzanie szczelnosci rurociggow,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.
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10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przy budowie sieci kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w odno$nych rozporzadzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz" i przedstawienia go do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
e P.B.-W. sieci i odgafezieri kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek w miejscowosci Barak i
Debéwka Kolonia, Gmina Jastkéw
e Zgloszenie budowy wydane przez wiasciwy terenowo organ administracji budowlanej.

10.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Woykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-85/B-01700: 1999 |Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
1610:2002/Ap1: 2007

PN-EN 1295-1;: 2002 | Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1:Wymagania ogoine.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze§¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku ze zmiang PN-EN
197-1: 2002/A1 wprowadzona w styczniu 2005.

PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu z poprawka PN-EN 12620: 2004/AC

wprowadzong w 2004.

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

zgodnosé.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.3. Inne przepisy i dokumenty zwigzane

>

>
>

.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych® — opracowanie
COBTRI

ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650
wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr. 124 poz.1030)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
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